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ANÁLISIS DEL TOTAL DE LOS PRECIOS UNITARIOS DE LOS CONCEPTOS DE TRABAJO. 
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ANEXO AE 1 
 

El Licitante deberá presentar el análisis del total de los precios unitarios de los conceptos de 
trabajo definidos en el Anexo AE 10. 

 
LICITACIÓN No.: Se anotará el número que le corresponda. 

 
PARA: Se anotará el nombre de la obra y el lugar donde se 

efectuarán los trabajos. 
 

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL 
DEL LICITANTE: Se anotará el Nombre o Razón Social completa del 

Licitante. 
 

FIRMA DEL LICITANTE: Este espacio servirá para que firme el 
Representante Legal del Licitante. 

 
GERENCIA DE: Se anotará el nombre de la Gerencia 

Correspondiente. 
 

HOJA     DE    :  Se anotará en primer término el número de hoja y en 
segundo el de las hojas empleadas por el Licitante en 
este Anexo. 

 
N°: Se anotará el número que le corresponde al concepto 

de trabajo, en el Catálogo de Conceptos (Anexo AE 
10). 

 
CONCEPTO: Se anotará el nombre del concepto de trabajo, tal 

como aparece en el Catálogo de Conceptos (Anexo 
AE 10). 

 
UNIDAD: Se anotará la unidad indicada en el Catálogo de 

Conceptos (Anexo AE 10), para el concepto 
correspondiente. 

 
CANTIDAD:  Se anotará la cantidad indicada en el Catálogo de 

Conceptos (Anexo AE 10), para el concepto 
correspondiente. 
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DESCRIPCIÓN: Se anotará el nombre de los materiales que 
intervienen en el análisis del precio unitario del 
concepto de trabajo. 

 
UNIDAD: Se anotará el nombre de la unidad de medida del 

material que interviene en la ejecución del concepto 
de trabajo. 

 
Pm:  Representa el costo básico unitario del material 

vigente en el mercado, puesto en el sitio de los 
trabajos, sin I.V.A., el cual será el indicado en el Anexo 
AE 2 

 
Cm:  Representa la cantidad o consumo del material por 

unidad de medida del concepto de trabajo 
 

M = Pm x Cm: Representa el costo del material necesario para la 
correcta ejecución del concepto de trabajo, y se 
obtiene multiplicando el costo básico unitario del 
material vigente en el mercado, por la cantidad o 
consumo del material 

 
SUMA 1: Se anotará el resultado de la suma de los importes de 

los materiales. 
 

MANO DE OBRA: 
 

CATEGORÍA: Se anotará la categoría del personal (Según Anexo AE 
3), o cuadrilla que se requiere para la realización del 
concepto de trabajo. 

 
En el caso de utilizar cuadrillas, será necesario que se 
adjunte a este anexo el desglose de cada una de ellas 
con su costo correspondiente. 

 
UNIDAD: Se anotará la unidad de medida que invariablemente 

será jornada (jor), considerada de 8 (ocho) horas de 
trabajo. 

 
SALARIO (a):  Se anotará el salario real que corresponda a la 

categoría o cuadrilla que se requiere para la ejecución 
del concepto de trabajo. 
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CANT (b): Se anotará la cantidad de jornadas (de esa categoría 
o de cuadrillas) que se requieren para realizar el 
concepto de trabajo. 

 
Sr = (a) x (b):  Representa el salario real del personal o cuadrilla que 

interviene directamente en la ejecución de cada 
concepto de trabajo por jornada de ocho horas, y se 
obtiene multiplicando el salario por la cantidad. 

 
R: Representa el Rendimiento, se anotará la cantidad de 

trabajo que desarrolla el personal o cuadrilla que 
interviene directamente en la ejecución del concepto 
de trabajo por jornada de ocho horas. 

 
Para realizar la evaluación del rendimiento se 
deberá considerar en todo momento el tipo de 
trabajo a desarrollar y las condiciones ambientales, 
topográficas y en general aquellas que predominen 
en la zona o región donde se ejecuten los trabajos. 

 
Mo = Sr / R: Representa el costo por Mano de Obra necesaria para 

la correcta ejecución de los trabajos, y se obtiene 
dividiendo el salario real entre el rendimiento 

 
SUMA 2:  Se anotará el resultado de la suma de los importes de 

la Mano de Obra del personal por categoría o por 
cuadrilla. 

 
MAQUINARIA O EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN: 

 
DESCRIPCIÓN: Se anotará el nombre de la maquinaria o equipo de 

construcción que intervienen en la ejecución del 
concepto de trabajo. 

 
UNIDAD: Se anotará la unidad de medida, que invariablemente 

será hora. 

Phm: Representa el costo horario directo por hora efectiva 
de trabajo de la maquinaria o equipo de construcción, 
considerados como nuevos, dentro de su vida 
económica, obtenidos en el Anexo AE 4. 

 
Rhm: Representa el rendimiento horario de la maquinaria o 

equipo de construcción, considerados como nuevos 
dentro de su vida económica. 

 
Este debe de corresponder a la cantidad de unidades 
de trabajo que la máquina o equipo de construcción 
ejecuta por hora efectiva de operación, de acuerdo 
con rendimientos que determinen en su caso los 
manuales de los fabricantes respectivos, la 
experiencia del contratista, así como, las 
características ambientales de la zona donde vayan a 
realizarse los trabajos. 
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ME = Phm / Rhm: Representa el costo horario por maquinaria o 

equipo de construcción necesarios para la correcta 
ejecución de los trabajos, y se obtendrá dividiendo el 
costo horario directo entre el rendimiento horario. 

 
SUMA 3: Se anotará el resultado de la suma de los importes de 

la maquinaria o equipo de construcción. 
 
 

HHERRAMIENTA Y EQUIPO DE SEGURIDAD: 
 

HERRAMIENTA DE MANO: 
 

Kh: Representa un coeficiente cuyo valor se fijará en 
función del tipo de trabajo y de las herramientas 
requeridas para su correcta ejecución. 

 
Mo:  Representa el costo unitario por concepto de Mano de 

Obra, obtenido en este anexo de la Suma 2 en el 
apartado de Mano de Obra. 

Hm= Kh x Mo: Representa el costo por herramienta de mano 
necesaria para la correcta ejecución del concepto de 
trabajo, y se obtendrá multiplicando el coeficiente 
propuesto, por el costo unitario del concepto de mano 
de obra. 

 
EQUIPO DE SEGURIDAD: 

 
Ks: Representa un coeficiente cuyo valor se fija en función 

del tipo de trabajo y del equipo requerido para la 
seguridad del trabajador. 

 
Mo:  Representa el costo unitario por concepto de Mano de 

Obra, obtenido en este anexo de la Suma 2 del 
apartado de Mano de Obra. 

 
Es = Ks x Mo  Representa el costo por equipo de seguridad, 

necesario para la correcta ejecución del concepto de 
trabajo, y se obtendrá multiplicando el coeficiente 
propuesto, por el costo unitario del concepto de mano 
de obra. 

 
SUMA 4:  Se anotará el resultado de la suma de los importes de la 

herramienta de mano y equipo de seguridad. 
 

COSTO DIRECTO “CD” 
 

CD = (suma 1+2+3+4): Es el que se deriva de la suma de las erogaciones 
que hace el Contratista por el pago de salarios al 
personal, por la adquisición o producción de todos los 
materiales necesarios, por el uso correcto de las 
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máquinas o equipos adecuados y necesarios, por el uso 
de las herramientas de mano y equipo de seguridad, 
que intervienen directamente en la ejecución del 
concepto de trabajo, y se obtendrá sumando los 
importes indicados en SUMA 1, SUMA 2, SUMA 3 y 
SUMA 4. 

 
COSTOS Y CARGOS UNITARIOS: 

COSTO INDIRECTO “CI” 

CI = I (CD): El costo indirecto (CI), se expresará como un porcentaje 
(I) del costo directo del concepto de trabajo. 

 
PORCENTAJE:  Es el valor porcentual del indirecto calculado en el 

Anexo AE 5. 
 

IMPORTE: Es el resultado de multiplicar el costo directo por el 
porcentaje del indirecto calculado en el Anexo AE 5. 

 
COSTO POR FINANCIAMIENTO “CF” 
CF = F (CD+CI):  El costo por financiamiento (CF) se expresará como un 

porcentaje (F) de la suma del costo directo e indirecto 
del concepto de trabajo. 

 
PORCENTAJE:  Es el valor porcentual del costo por financiamiento, 

calculado en el Anexo AE 6. 
 

IMPORTE: Es el resultado de multiplicar la suma del costo directo 
e indirecto, por el porcentaje del costo por 
financiamiento, calculado en el Anexo AE 6. 

 
 

CARGO POR UTILIDAD “CU” 
CU = U (CD+CI+CF): El cargo por utilidad (CU) se expresará como un 

porcentaje (U) de la suma del costo directo, indirecto 
y por financiamiento del concepto de trabajo. 

 
PORCENTAJE:  Es el valor porcentual del cargo por utilidad, calculado 

en el Anexo AE 7. 
 

IMPORTE: Es el resultado de multiplicar la suma del costo directo, 
indirecto y por financiamiento, por el porcentaje del 
cargo por utilidad, calculado en el Anexo AE 7. 

 
CARGOS ADICIONALES “CA” 

CA = A (CD+CI+CF+CU): Los  cargos  adicionales  (CA)  son  las erogaciones 
que debe realizar el Contratista, por estar 
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convenidas como obligaciones adicionales o porque 
derivan de un impuesto o derecho que se cause con 
motivo de la ejecución de los trabajos y que no forman 
parte de los costos directos, indirectos, por 
financiamiento, ni del cargo por utilidad y deberán 
adicionarse al precio unitario después de la utilidad, se 
expresará como un porcentaje (A). 

 
PORCENTAJE:  Es el valor porcentual de los cargos adicionales, 

calculado en el Anexo AE 8. 
 

IMPORTE: Es el resultado de multiplicar la suma del costo directo, 
indirecto, por financiamiento y el cargo por utilidad, 
por el porcentaje obtenido en el Anexo AE 8. 

 

PRECIO UNITARIO: 
 

PRECIO UNITARIO “PU” 
PU = (CD + CI + CF + CU + CA): Precio Unitario es el importe de la remuneración o 

pago total que debe cubrirse al Contratista por 
unidad de concepto terminado ejecutado conforme 
al proyecto, especificaciones de construcción y las 
normas de calidad. 

 
Es resultado de sumar los importes de costo directo, 
costo indirecto, costo de financiamiento, cargo por 
utilidad y cargos adicionales. 

 
El Licitante deberá presentar los análisis de precios unitarios de la totalidad de los conceptos 
de trabajo solicitados en el Anexo AE 10. 

 
Los análisis de los costos unitarios básicos que integren los precios unitarios deberán ser 
presentados en el anexo AE 9. 
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ANÁLISIS DE LOS PRECIOS UNITARIOS DE LOS CONCEPTOS DE TRABAJO HOJA 
DE 

No. CONCEPTO: UNIDAD: 

CANTIDAD: 

MATERIALES 
D E S C R I P C I Ó N UNIDAD Pm Cm M=Pm x Cm 

     

     

     

     

     
 SUMA 1  

MANO DE OBRA 
C A T E G O R Í A UNIDAD SALARIO (a) CANT (b) Sr=(a) x (b) R Mo = Sr / R 

 jor      

 jor      

 jor      

 jor      

 jor      
 SUMA 2  

MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN 
D E S C R I P C I Ó N UNIDAD Phi Rhm ME = Phm / Rhm 

 HORA    

 HORA    

 HORA    

 HORA    

 HORA    

 SUMA 3  

HERRAMIENTA Y EQUIPO DE SEGURIDAD 

Herramienta de mano 
Kh Mo Hm = Kh X Mo 

   

Equipo de seguridad Ks Mo Es = Ks X Mo 
   

 SUMA 4  

(CD) COSTO DIRECTO (Suma 1 + 2 + 3 + 4)  

COSTOS Y CARGOS UNITARIOS PORCENTAJE IMPORTE 

(CI)  COSTO INDIRECTO = I (CD)   

(CF)   COSTO POR FINANCIAMIENTO = F (CD + CI)   

(CU)   CARGO POR UTILIDAD = U (CD + CI + CF)   

(CA)  CARGOS ADICIONALES = A (CD + CI + CF + CU)   
 

P   R   E   C   I   O U   N   I   T   A   R   I   O 

 
(P.U.) PRECIO UNITARIO (CD + CI + CF+ CU + CA) SUMA 



Página 11 de 90 
 90 

VV 

 

Administración del Sistema Portuario Nacional Guaymas, S.A. de C.V. 
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL MIXTA 

LO-13-J2Z-013J2Z999-N-27-2023 
CONVOCATORIA PARA “REUBICACIÓN DE BARDA Y AMPLIACIÓN DE VIALIDAD PARA 

RECONFIGURACIÓN DE ACCESO A LA ASIPONA GUAYMAS S.A. DE C.V., 2023” 
  

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

AE 2 
 

LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENEN EN LA INTEGRACIÓN DE LA PROPOSICIÓN. 
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ANEXO AE 2 
 

EL PRESENTE ANEXO ESTÁ INTEGRADO POR LOS SIGUIENTE DOCUMENTOS: 

ANEXO AE 2a.1. LISTADO DE MATERIALES Y EQUIPOS DE INSTALACIÓN 
PERMANENTE DE ORIGEN NACIONAL QUE SE REQUIERAN 
PARA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS CON SU DESCRIPCIÓN 
Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE CADA UNO DE ELLOS, 
UNIDAD, CANTIDAD A UTILIZAR, MARCA DEL EQUIPO DE 
INSTALACIÓN PERMANENTE, COSTO BÁSICO, E IMPORTES. 
(ANEXAR AL FINAL DE ESTE ANEXO, INDEPENDIENTEMENTE DE 
LO SOLICITADO, LAS COTIZACIONES DE LOS MATERIALES MAS 
RELEVANTES A SUMINISTRAR SEGÚN VOLUMEN A UTILIZAR). 

 
 

ANEXO AE 2a.2. LISTADO DE MATERIALES Y EQUIPOS DE INSTALACIÓN 
PERMANENTE DE ORIGEN EXTRANJERO QUE SE REQUIERAN 
PARA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, CON SU DESCRIPCIÓN 
Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE CADA UNO DE ELLOS, 
UNIDAD, CANTIDAD A UTILIZAR, MARCA, PAÍS DE ORIGEN, 
COSTO EN MONEDA EXTRANJERA Y NACIONAL E IMPORTES. 

 
ANEXO AE 2b. LISTADO DE LA MANO DE OBRA A UTILIZARSE CON SU 

CATEGORÍA, CANTIDAD A UTILIZAR, UNIDAD E IMPORTES. 
 

ANEXO AE 2c. LISTADO      DE      LA      MAQUINARIA      Y      EQUIPO   DE 
CONSTRUCCIÓN A UTILIZARSE CON SU DESCRIPCIÓN, 
ESPECIFICACIÓN TÉCNICA, CANTIDAD A UTILIZAR, UNIDAD E 
IMPORTES. 

 
ANEXO AE 2a.1. 

 
ENCABEZADO: 

 
LICITACIÓN No. La clave que le corresponda. 

 
PARA:  Se especificará el nombre de la obra y el lugar donde se 

efectuarán los trabajos. 
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GERENCIA DE: Se anotará el nombre de la Gerencia Correspondiente. 
 

HOJA    DE     : Se anotará en primer término el número de hoja y en 
segundo el de las hojas empleadas por el Licitante en este 
Anexo. 

 
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL 
DEL LICITANTE: Se anotará el Nombre o Razón Social completa del 

Licitante. 
 

FIRMA DEL LICITANTE: Este espacio servirá para que firme el Representante 
Legal del Licitante. 

 
COLUMNAS: 

 
No.: Se anotará el número correspondiente en forma 

progresiva 
 

DESCRIPCIÓN Y ESPECIFICACIONES 
TÉCNICAS: Se anotará el nombre completo de los materiales más 

significativos y equipos de instalación permanente y sus 
especificaciones técnicas. 

 
UNIDAD: Se anotará la unidad del material y equipo de 

instalación permanente. 
 

CANTIDAD: Se anotará la cantidad de material o de equipos de 
instalación permanente que se usarán en la obra. 

 
MARCA DEL EQUIPO: Se anotará la marca del equipo de instalación 

permanente, propuesto por el licitante. 
 

COSTO UNITARIO: Se anotará el costo unitario vigente del material o 
equipo puesto en el sitio de su utilización. El costo unitario 
del material o equipo se integrará sumando a los precios de 
adquisición en el mercado, los acarreos, maniobras, 
almacenajes y mermas aceptables durante su manejo. 
Cuando se usen materiales producidos en obra, la 
determinación del cargo será motivo del análisis respectivo. 
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IMPORTE (1): Se anotará el resultado de multiplicar la cantidad por el 
costo unitario del material o equipo de instalación 
permanente. 

 
IMPORTE (2): Se anotará el resultado de multiplicar la cantidad por el 

costo unitario del material de consumo. 
 

IMPORTE TOTAL: Se anotará la suma de los importes de los materiales 
y la suma de los equipos de instalación permanente. 

 
Notas: 

 
Dentro de este documento deberán de anexarse las cotizaciones solicitadas según origen y tipo de 
material (de los materiales más importantes según volumen a emplear). 

 
Cuando se indique una determinada, marca, modelo o tipo de insumo, se pretende definir una 
calidad o un diseño determinado y de ningún modo se obliga con ello a utilizarlo de una manera 
específica, sin embargo, y en el entendido de que el licitante, si así lo considera conveniente, podrá 
optar por otro insumo siempre y cuando este sea de similar en calidad y cumpla con las 
características básicas del material o producto solicitado o indicado de convocatoria. En este 
supuesto el licitante deberá describir detalladamente en su propuesta la especificación, 
características técnicas, propiedades y demás información que pueda demostrar verdaderamente 
la similitud, debiendo además invariablemente, proporcionar la ficha técnica del insumo que 
propone utilizar como similar y, para el caso de si se opta por el originalmente señalado, se incluirá 
la ficha y documentación técnica del mismo. 

 
En resumen, dentro del documento AE2 Listado de Insumos, para demostrar a la convocante 
fehacientemente la similitud del material considerado en su oferta respecto al material solicitado 
en la convocatoria, deberá elaborar y presentar el licitante un cuadro comparativo en formato libre, 
donde se enumeraren y asienten la información de ambas fichas técnicas, donde se puedan 
comparar las propiedades básicas de composición, manejo, calidad y características generales 
entre ambos productos, de tal forma que se demuestre de manera clara la similitud total, ya que es 
responsabilidad completa del licitante acreditar este hecho a la convocante, en el entendido de que 
en caso contrario la Entidad se reserva el derecho de aceptar el producto o material propuesto, 
pues se determinara este como no similar. 
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PARA: 

 
LICITACIÓN No.:

  
ANEXO 

AE 2a.1 

GERENCIA DE OPERACIONES E INGENIERIA: 
  
DE HOJA 

 
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE: 

 
FIRMA DEL LICITANTE 

  M O D E L O D E F O R M A T O   

LISTADO DE MATERIALES Y EQUIPOS DE INSTALACIÓN PERMANENTE DE ORIGEN NACIONAL QUE SE REQUIERAN PARA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS CON SU 
DESCRIPCIÓN Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE CADA UNO DE ELLOS, UNIDAD, CANTIDAD A UTILIZAR, MARCA DEL EQUIPO DE INSTALACIÓN PERMANENTE, COSTO 
BÁSICO, E IMPORTES. 

No. DESCRIPCIÓN Y ESPECIFICACIONES 
TÉCNICAS UNIDAD CANTIDAD MARCA DEL 

EQUIPO COSTO IMPORTE 
(1) IMPORTE (2) 

 

         

IMPORTE TOTAL    

 
(1) . - Se anotará el importe de materiales y equipo de instalación Permanente.  
(2). - Material de consumo. 
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ANEXO AE 2a.2. 

ENCABEZADO: 
 

LICITACIÓN No.: Se anotará el número que le corresponda. 
 

PARA: Se anotará el nombre de la obra y el lugar donde se efectuarán 
los trabajos. 

 
GERENCIA DE: Se anotará el nombre de la Gerencia correspondiente. 

 
HOJA  DE  : Se anotará en primer término el número de hoja y en 

segundo el de las hojas empleadas por el Licitante en este anexo. 
 

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL 
DEL LICITANTE: Se anotará el Nombre o Razón Social completa del Licitante. 

 
FIRMA DEL LICITANTE: Este espacio servirá para que firme el Representante Legal 

del Licitante. 
 
 

COLUMNAS: 

No.: Se anotará el número correspondiente en forma progresiva. 
 

DESCRIPCIÓN Y ESPECIFICACIONES 
TÉCNICAS: Se anotará el nombre completo de los materiales y equipos 

de instalación permanente. 
 

UNIDAD: Se anotará la unidad de medida del material y equipo de 
instalación permanente. 

 
CANTIDAD: Se anotará la cantidad del material o de equipos de 

instalación permanente que se usarán en la obra. 
 

MARCA: Se anotará la marca del material o equipo de instalación 
permanente que se usarán en la obra, propuesto por el licitante. 

 
PAIS DE ORIGEN: Se anotará el país de origen del material y equipo de 

instalación permanente propuesto por el licitante. 
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COSTO UNITARIO EN MONEDA 
EXTRANJERA: Se anotará el costo del material y equipo de instalación 

permanente en moneda extranjera, propuesto por el licitante. 
 

El costo unitario del material o equipo. se integrará sumando a 
los precios de adquisición en el mercado, los acarreos, 
maniobras, almacenajes y mermas aceptables durante su 
manejo. 

 
COSTO UNITARIO EN MONEDA 
NACIONAL: Se anotará el costo del material y equipo de instalación 

permanente de origen extranjero en moneda nacional, 
propuesto por el licitante. 

 
El costo unitario del material o equipo. se integrará sumando a 
los precios de adquisición en el mercado, los acarreos, 
maniobras, almacenajes y mermas aceptables durante su 
manejo. 

 
IMPORTE EN LA MONEDA 
DE ORIGEN: Se anotará el resultado de multiplicar la cantidad por el 

costo unitario en la moneda de origen del material o equipo de 
instalación permanente. 

 
IMPORTE MONEDA 
NACIONAL: Se anotará el resultado de multiplicar la cantidad por el 

costo unitario en moneda nacional del material o equipo de 
instalación permanente. 

 
IMPORTE TOTAL: Se anotará la suma de los importes de los materiales y la 

suma de los equipos de instalación permanente. 
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MODELO DE FORMATO 

 

 

GERENCIA DE OPERACIONES E INGENIERÍA 
ANEXO 
AE 2a.1. 

HOJA 2 DE 2 
 

  
LICITACIÓN No.: 

PARA: 

Anexo 
 

AE 2a.2. 

GERENCIA DE OPERACIONES E INGENIERÍA 
 
HOJA DE 

 

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE 

 

FIRMA DEL LICITANTE 

MODELO DE FORMATO 
 

LISTADO DE MATERIALES Y EQUIPOS DE INSTALACIÓN PERMANENTE DE ORIGEN EXTRANJERO QUE SE REQUIERAN PARA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, CON SU DESCRIPCIÓN 
Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE CADA UNO DE ELLOS, UNIDAD, CANTIDAD A UTILIZAR, MARCA, PAÍS DE ORIGEN, COSTO EN MONEDA EXTRANJERA Y NACIONAL E IMPORTES. 

 
No. 

 
DESCRIPCIÓN Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

 
UNIDAD 

 
CANTIDAD 

 
MARCA 

PAIS DE 
ORIGEN 

COSTO EN 
MONEDA 

EXTRANJERA 

COSTO 
MONEDA 

NACIONAL 

IMPORTE EN 
MONEDA 

EXTRANJERA 

IMPORTE EN 
MONEDA 

NACIONAL 

          

IMPORTE TOTAL   
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INSTRUCTIVO DE LLENADO 

 

 

GERENCIA DE OPERACIONES E INGENIERÍA 
ANEXO 
AE 2b. 

HOJA 2 DE 2 
 

ANEXO AE 2b. 
 

ENCABEZADO: 
 

LICITACIÓN No.: La clave que le corresponda. 
 

PARA:  Se especificará el nombre de la obra y el lugar donde se 
efectuarán los trabajos. 

 
GERENCIA DE: Se anotará el nombre de la Gerencia Correspondiente. 

 
HOJA    DE: Se anotará en primer término el número de hoja y en 

segundo el de las hojas empleadas por el Licitante en este 
Anexo. 

 
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL 
DEL LICITANTE: Se anotará el Nombre o Razón Social completa del 

Licitante. 
 

FIRMA DEL LICITANTE: Este espacio servirá para que firme el Representante 
Legal del Licitante. 

COLUMNAS: 
 

No.: Se anotará el número correspondiente en forma 
progresiva 

 
CATEGORIA: Se anotará la categoría que corresponda. 

 
UNIDAD: Se anotará la unidad que será jornal. 

 
CANTIDAD: Se anotará la cantidad de jornales a utilizar para cada 

categoría. 
 
 
 

SALARIO REAL: Se anotará el salario real para cada categoría, obtenido en 
el anexo AE 3b. 

 
IMPORTE: Es el resultado de multiplicar la cantidad de jornales 

de cada categoría por su correspondiente salario real. 
 

IMPORTE TOTAL: Se   anotará la suma  de  los  importes  de  todas   las 
categorías. 
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MODELO DE FORMATO 

 

 

GERENCIA DE OPERACIONES E INGENIERÍA 
ANEXO 
AE 2b. 

HOJA 2 DE 2 
 

 
LISTADO DE LA MANO DE OBRA A UTILIZARSE CON SU CATEGORÍA, CANTIDAD A UTILIZAR, UNIDAD E 

IMPORTES 

No. CATEGORÍA UNIDAD CANTIDAD SALARIO REAL IMPORTE 

      

IMPORTE TOTAL  

 

 
 

PARA: 

LICITACIÓN No.: 
ANEXO AE 

2b. 

GERENCIA DE OPERACIONES E 
INGENIERÍA 

 
DE 

HOJA 

 
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE: 

 
FIRMA DEL LICITANTE 

M O D E L O D E      F O R M A T O   
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GERENCIA DE OPERACIONES E INGENIERÍA 
ANEXO 
AE 2c. 

HOJA 1 DE 1 
 

INSTRUCTIVO DE LLENADO 
 

 

ANEXO AE 2c. 
 
 

ENCABEZADO: 
 

LICITACIÓN No.: La clave que le corresponda. 
 

PARA:  Se especificará el nombre de la obra y el lugar donde se 
efectuarán los trabajos. 

 
GERENCIA DE: Se anotará el nombre de la Gerencia correspondiente. 

 
HOJA    DE    : Se anotará en primer término el número de hoja y en 

segundo el de las hojas empleadas por el Licitante en este 
Anexo. 

 
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL 
DEL LICITANTE: Se anotará el Nombre o Razón Social completa del 

Licitante. 
 

FIRMA DEL LICITANTE: Este espacio servirá para que firme el Representante 
Legal del Licitante. 

 
COLUMNAS: 

 
No.: Se anotará el número correspondiente en forma 

progresiva 
 

DESCRIPCIÓN Y ESPECIFICACIONES 
TÉCNICAS: Se anotará la maquinaría o equipo a utilizar, de acuerdo 

a la descripción utilizada en el anexo AT4. 
 

UNIDAD: Se anotará la unidad que será hora. 
 

CANTIDAD: Se anotará la cantidad de horas a utilizar para cada 
maquinaría o equipo. 

COSTO HORARIO: Se anotará el costo horario para cada maquinaría o 
equipo, obtenido en el anexo AE 4. 

 
IMPORTE: Es el resultado de multiplicar la cantidad de horas de 

cada maquinaría o equipo por su correspondiente costo 
horario. 

 
IMPORTE TOTAL: Se anotará la suma de los importes de toda la 

maquinaria y equipos. 
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PARA: 

LICITACIÓN No.: 
ANEXO 

AE 2c. 

GERENCIA DE OPERACIONES 
E INGENIERÍA 

 
DE HOJA 

 
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL 
LICITANTE: 

 
FIRMA DEL LICITANTE 

M O D E L O D  E F O R M A T O    

LISTADO DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN A UTILIZARSE CON SU DESCRIPCIÓN, 
ESPECIFICACIÓN TÉCNICA, CANTIDAD A UTILIZAR, UNIDAD E IMPORTES 

 

No. DESCRIPCIÓN Y ESPECIFICACIONES 
TÉCNICAS 

UNIDAD CANTIDAD COSTO 
HORARIO 

IMPORTE 

      

IMPORTE TOTAL 
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Administración del Sistema Portuario Nacional Guaymas, S.A. de C.V. 
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL MIXTA 

LO-13-J2Z-013J2Z999-N-27-2023 
CONVOCATORIA PARA “REUBICACIÓN DE BARDA Y AMPLIACIÓN DE VIALIDAD PARA  

RECONFIGURACIÓN DE ACCESO A LA ASIPONA GUAYMAS S.A. DE C.V. 2023” 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

AE 3 
 

ANÁLISIS CALCULO E INTEGRACIÓN DEL FACTOR DEL SALARIO REAL, ASÍ COMO EL 

TABULADOR DE SALARIOS BASE DE MANO DE OBRA POR JORNADA DIURNA DE OCHO HORAS, 

E INTEGRACIÓN DE LOS SALARIOS. 
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GERENCIA DE OPERACIONES E INGENIERÍA 
ANEXO AE 3 

HOJA 1 DE 4 
 

 
ANEXO AE 3 

 
 
 
 

EL PRESENTE ANEXO ESTÁ INTEGRADO POR LOS SIGUIENTE DOCUMENTOS: 
 
 
 
 

ANEXO AE 3a. ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DEL FACTOR DE SALARIO 
REAL. 

 
 
 
 

ANEXO AE 3b. TABULADOR DE SALARIOS BASE DE MANO DE OBRA POR 
JORNADA DIURNA DE OCHO HORAS E INTEGRACIÓN DE LOS 
SALARIOS. 
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INSTRUCTIVO DE LLENADO  

 

GERENCIA DE OPERACIONES E INGENIERÍA 
ANEXO AE 3 

HOJA 2 DE 4 
 

 

ANEXO AE 3a. 
 
 

ENCABEZADO: 
 

LICITACIÓN No.: El número que le corresponda. 
 

PARA:  Se anotará el nombre la obra y el lugar donde se efectuarán los 
trabajos. 

GERENCIA DE: Se anotará el nombre de la Gerencia correspondiente. 

HOJA  DE    : Se anotará en primer término el número de hoja y en 
segundo el de las hojas empleadas por el Licitante en este anexo. 

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL 
DEL LICITANTE: Se anotará el Nombre o la Razón Social completa del 

Licitante. 

FIRMA DEL LICITANTE: Este espacio servirá para que firme el Representante Legal 
del Licitante. 

 
FILA: 

 
DICAL Se deberá anotar el total de días calendario del ejercicio anual. 

DIAGI Se deberá anotar el total de días de aguinaldo al año. 

PIVAC Se deberá anotar el total de días por prima vacacional. 
 

DIPER  Son días de percepción pagados al año, resultado de la suma del DICAL, DIAGI 
Y PIVAC. 

DIDOM Se deberá anotar el total de días domingo en el año. DIVAC

 Se deberá anotar el total de días de vacaciones por año. DIFEO

 Se deberá anotar el total de días festivos oficiales por año. 
DISIN  Se deberá anotar el total de días por condiciones sindicales anuales según 

convenio. 
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GERENCIA DE OPERACIONES E INGENIERÍA 
ANEXO AE 3 

HOJA 3 DE 4 
 

 

DICAU Se deberá anotar el total de días perdidos por otras causas. 
 

DINLA Son los días no laborados al año, resultado de la suma del DIDOM, DIVAC, DIFEO, 
DISIN Y DICAU. 

 
Tp Representa el total de días realmente pagados durante un período anual 

(DIPER). 
 

Tl  Representa el total de días realmente laborados, durante un período anual 
(DICAL – DINLA). 

 
 

COLUMNA 
 

CATEGORÍA: Se anotará cada una de las categorías del personal 
propuesto por el Licitante. 

 

FRACCIÓN DECIMAL 
DEL IMSS: Se anotará en fracción decimal las obligaciones obrero- 

patronales derivadas de la Ley del Seguro Social. 
 

El Licitante deberá adjuntar a este anexo, la integración del factor en fracción decimal por 
categoría de las obligaciones obrero–patronales, derivadas de la Ley del Seguro Social (IMSS). 

 
FRACCIÓN DECIMAL 

DEL INFONAVIT: Se anotará en fracción decimal las obligaciones obrero- 
patronales derivadas de la Ley del Instituto del Fondo 
Nacional de la Vivienda para los Trabajadores. 

 
Ps:  Representa en fracción decimal las obligaciones obrero- 

patronales derivadas de la Ley del Seguro Social y de la Ley del 
Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores. 

 
 

FACTOR DE SALARIO 
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INSTRUCTIVO DE LLENADO  

 

GERENCIA DE OPERACIONES E INGENIERÍA 
ANEXO AE 3 

HOJA 4 DE 4 
 

REAL (Fsr): Representa el factor de salario real que resulta de la 
aplicación de la fórmula: 
Fsr = Ps (Tp/Tl) + Tp/Tl, 

aplicada para cada una de las categorías del personal 
propuesto por el Licitante, debiendo calcularse a cuatro 
decimales. 

 
NOTA 1:  Cualquier prestación adicional a las contenidas en este anexo, derivada del 

Contrato Colectivo de Trabajo, tales como el mínimo de 30 días por 
terminación de obra, entre otras, se deberán incluir en el cálculo de los 
Indirectos de Campo. 

 
NOTA 2: Para los efectos del análisis, cálculo e Integración del Factor de Salario Real 

deberá observarse lo dispuesto por los artículos 159, 160 y 161 del 
Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las 
Mismas. 
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MODELO DE FORMATO 

 

 

GERENCIA DE OPERACIONES E INGENIERÍA 
ANEXO AE 3 

HOJA 1 DE 1 
 

 

 

  
 
PARA: 

  LICITACIÓN No.:    
ANEXO 

AE 3a. 

GERENCIA DE OPERACIONES E INGENIERIA 
 
DE 

HOJ
A 

 
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE: 

 
FIRMA DEL LICITANTE 

M O D E L O D E F O R M A T O 
  

ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DEL FACTOR DE SALARIO REAL 
CLAVE CONCEPTO DÍAS 
DICAL DÍAS CALENDARIO EJERCICIO ANUAL  

DIAGI DÍAS DE AGUINALDO AL AÑO  

PIVAC DÍAS POR PRIMA VACACIONAL  

   

DIPER DÍAS DE PERCEPCIÓN PAGADOS AL AÑO SUMA  

 
DIDOM DÍAS DOMINGO EN EL AÑO  

DIVAC DÍAS DE VACACIONES POR AÑO  

DIFEO DÍAS FESTIVOS OFICIALES POR AÑO  

DISIN DÍAS POR CONDICIONES SINDICALES ANUALES  

DICAU DÍAS PERDIDOS POR OTRAS CAUSAS  

   

DINLA DÍAS NO LABORADOS AL AÑO SUMA  

 
Tp DÍAS REALMENTE PAGADOS DURANTE UN PERIODO ANUAL (DIPER)  

 
Tl DÍAS REALMENTE LABORADOS DURANTE UN PERIODO ANUAL (DICAL- 

DINLA) 
 

 

 
CATEGORÍA 

FRACCIÓN 
DECIMAL 

IMSS 

FRACCIÓN 
DECIMAL 

INFONAVIT 

Ps 

(2+3) 

FACTOR DE 
SALARIO REAL 

Fsr=Ps (Tp/Tl) + Tp/Tl 

1 
2 3 4  

5 
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Administración del Sistema Portuario Nacional Guaymas, S.A. de C.V. 
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL MIXTA 

LO-13-J2Z-013J2Z999-N-27-2023 
CONVOCATORIA PARA “REUBICACIÓN DE BARDA Y AMPLIACIÓN DE VIALIDAD PARA  

RECONFIGURACIÓN DE ACCESO A LA ASIPONA GUAYMAS S.A. DE C.V. 2023” 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AE 4 
 

ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DE LOS COSTOS HORARIOS DE LA MAQUINARIA Y 

EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN. 
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GERENCIA DE OPERACIONES E INGENIERÍA 

ANEXO  

AE 4 

HOJA 1 DE 6 
 

ANEXO AE 4 

ENCABEZADO: 
 

LICITACIÓN No.: Se anotará el número que le corresponda. 
 

PARA: Se especificará el nombre de la obra y el lugar donde se 
efectuarán los trabajos. 

 
GERENCIA DE: Se anotará el nombre de la Gerencia correspondiente. 

 
HOJA  DE    : Se anotará en primer término el número de hoja y en 

segundo el de las hojas empleadas por el Licitante en este 
Anexo. 

 
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL 
DEL LICITANTE: Se anotará el Nombre o Razón Social completa del 

Licitante. 
 

FIRMA DEL LICITANTE: Este espacio servirá para que firme el Representante 
Legal del Licitante. 

 

TEXTO: 
 

MÁQUINA O EQUIPO No.: El número que le corresponda, de acuerdo al Anexo AT4. 
 

DESCRIPCIÓN DE LA 
MÁQUINA O EQUIPO: Se anotará el nombre completo y el modelo de la 

máquina o equipo de construcción, según Anexo AT4. 
 

DATOS GENERALES: 

TIPO DE COMBUSTIBLE: Indicar con una “X” el tipo de combustible utilizado por 
la máquina o equipo. En caso de ser otra la fuente de 
energía se deberá especificar. 

 

(Pm) PRECIO DE LA 
MÁQUINA: El costo de adquisición de la máquina o equipo de 

construcción nuevo en el mercado nacional con todos sus 
accesorios y piezas especiales, sin I.V.A. 

 
(Pn) VALOR DE LAS 
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GERENCIA DE OPERACIONES E INGENIERÍA 

ANEXO  

AE 4 

HOJA 2 DE 6 
 

LLANTAS: Se anotará el valor de las llantas, consideradas como 
nuevas, de acuerdo con las características indicadas por el 
fabricante de la máquina o equipo de construcción, sin I.V.A. 

 
(Pa) VALOR PIEZAS 

ESPECIALES: Se anotará el valor de las piezas especiales, consideradas 
como nuevas para la máquina o equipo de construcción. 

 
(Vm) VALOR DE LA 
MÁQUINA O EQUIPO: Se anotará el valor de la máquina o equipo de 

construcción considerado como nuevo en la fecha de 
presentación y apertura de proposiciones, descontando el 
precio de las llantas y de los equipamientos, accesorios o 
piezas especiales en su caso. 

 
(Vr) VALOR DE 
RESCATE: Se anotará el valor de rescate de la máquina o equipo de 

construcción que el contratista considere recuperar por su 
venta, al término de su vida económica. 

 
(Ve) VIDA ECONÓMICA: Se anotará la vida económica de la máquina o equipo de 

construcción estimada por el Licitante y expresada en horas 
efectivas de trabajo. 

 
(IEE) INDICADOR ECONÓMICO 
ESPECÍFICO: Se anotará el nombre de un indicador económico 

específico, al cual estará sujeta la variación de la tasa de 
interés anual propuesta. 

 

(i) TASA DE INTERÉS 
ANUAL: Se anotará la tasa de interés anual la que deberá estar 

referida al indicador económico específico. 
 

(Hea) HORAS EFECTIVAS 
POR AÑO: Se anotará el número de horas efectivas que la máquina 

o equipo de construcción trabaja durante el año. 

(s) PRIMA ANUAL PROMEDIO 
SEGUROS: Se anotará la prima anual promedio de seguros, fijada 

como porcentaje de valor de la máquina o equipo de construcción, y 
expresada en fracción decimal. 

 
(IEMS) INDICADOR ESPECIFICO 
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ANEXO  

AE 4 

HOJA 3 DE 6 
 

MERCADO SEGUROS.: Se anotará el nombre de un indicador específico de 
mercado de seguros, al cual estará sujeta la variación de la 
prima anual promedio de seguros propuesta. 

 
(Ko) MANTENIMIENTO MAYOR Y 
MENOR: Se anotará un coeficiente que considere tanto el 

mantenimiento mayor como el menor. Este coeficiente varía 
según el tipo de máquina o equipo de construcción y las 
características del trabajo, y se fija con base en la experiencia 
estadística. 

 

(HP) POTENCIA 
NOMINAL: Se anotará la potencia nominal del motor de la máquina 

o equipo de construcción expresada en HP. 
 

(Fo) FACTOR DE 
OPERACIÓN: Se anotará el factor de operación adecuado para el 

motor, de la máquina o equipo de construcción, 
determinado de acuerdo a la experiencia. 

 
(HPop) POTENCIA DE OPERACIÓN 
(HP x Fo): Se anotará la potencia de operación, como producto de 

la potencia nominal por el factor de operación. 
 

(CC) COEFICIENTE DE 
COMBUSTIBLE: Se anotará el coeficiente determinado por la experiencia, 

que variará de acuerdo con el combustible que se utilice. 
 

(C) CAPACIDAD DEL 
CARTER: Se anotará la capacidad del recipiente de lubricante de la 

máquina o equipo de construcción. 
(t) HORAS ENTRE CAMBIO 
DE LUB:  Se anotará el número de horas entre cambios sucesivos de 

lubricante. 
 

(CL) COEFICIENTE DE 
LUBRICANTE: Se anotará el coeficiente determinado por la experiencia, 

que variará de acuerdo con el lubricante que se utilice. 
 

(Gh) CANT. DE COMBUSTIBLE 
UTILIZADO: Se anotará la cantidad de combustible utilizado por hora 

efectiva  de   trabajo.  Es  el   resultado   de  multiplicar el 



Página 35 de 91 

INSTRUCTIVO DE LLENADO  

 

GERENCIA DE OPERACIONES E INGENIERÍA 

ANEXO  

AE 4 

HOJA 4 DE 6 
 

 
 

(Pc) PRECIO DEL 

Coeficiente de Combustible por la Potencia de 
Operación. 

COMBUSTIBLE: Se anotará el precio por litro del combustible puesto en 
la máquina o equipo de construcción, vigente a la fecha de la 
Licitación, sin I.V.A. 

 
(Ah) CANT. DE ACEITE 
LUBRICANTE: Se anotará la cantidad de aceite lubricante consumido 

por hora efectiva de trabajo, de acuerdo con las condiciones 
medias de operación. Es el resultado de multiplicar el 
Coeficiente del Lubricante por la Potencia de Operación. 

 
(Ga) CONSUMO/CAMBIOS 
DE LUBRICANTE: Se anotará el consumo entre cambios sucesivos de 

lubricante en la máquina o equipo de construcción. 
Determinado por la capacidad del recipiente dentro de la 
máquina o equipo de construcción y los tiempos entre 
cambios sucesivos de aceites. 

 

(Pal) PRECIO DEL 
LUBRICANTE: Se anotará el precio del lubricante puesto en la máquina 

o equipo de construcción, sin I.V.A. y vigente a la fecha de la 
Licitación. 

 

(Vn) VIDA DE LAS 
LLANTAS: Se anotarán las horas de vida económica de las llantas 

tomando en cuenta las condiciones de trabajo 
impuestas a las mismas. 

 
(Va) VIDA PIEZAS ESPECIALES: Se anotará las horas de vida económica de 

las piezas especiales, tomando en cuenta las condiciones de 
trabajo impuestas en las mismas. 

 
(Sr) SALARIOS POR TURNO: Se anotarán los salarios reales por turno 

de 8 horas del personal necesario para operar la máquina o 
equipo de construcción. 

 
(Ht) HORAS EFECTIVAS POR TURNO: Se anotarán las horas efectivas de trabajo 

de la máquina o equipo de construcción dentro del turno de 8 
horas. 
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I.- COSTOS FIJOS: Los costos fijos son el resultado de la suma de los costos 
de depreciación, inversión, seguros y mantenimiento. 

II.-COSTOS POR CONSUMOS: Son los que derivan de las erogaciones 
que resulten por el uso de combustibles u otras fuentes de 
energías y, en su caso, lubricantes y llantas. 

 
OTRAS FUENTES DE ENERGÍA: En el caso de otras fuentes de energía, el 

Licitante calculará el cargo de este insumo considerando su 
consumo por hora efectiva. La determinación de este costo 
requerirá en cada caso de un estudio especial. 

 
PIEZAS ESPECIALES: El costo por piezas especiales, es el correspondiente al 

consumo por desgaste de las piezas especiales durante la 
operación de la máquina o equipo de construcción. Este 
costo de obtiene dividiendo el valor de las piezas especiales 
considerado como nuevas entre las horas de vida económicas 
de dichas piezas, tomando en cuenta las condiciones de 
trabajo impuestas a las mismas. 

 
III.- COSTOS POR SALARIOS DE OPERACIÓN: El costo por salarios de 

operación, es el que resulta por concepto de pago del o los 
salarios del personal encargado de la operación de la 
máquina o equipo de construcción, por hora efectiva de 
trabajo, y es el resultado de dividir el salario real por turno del 
personal necesario para operar dicha máquina o equipo de 
construcción entre las horas efectivas de la máquina o equipo 
de construcción dentro del turno. 

 
CATEGORÍAS: Se anotará la categoría del personal según Anexo AE 3b 

que se requiere para la operación de la máquina o equipo de 
construcción. 

 
CANTIDAD: Se anotará la cantidad de personas (de esa categoría) 

que se requieren para la operación de la máquina o equipo 
de construcción 

 
SALARIO REAL: Se anotará el salario real que corresponda a la categoría 

que se requiere para la operación de la máquina o equipo de 
construcción (según Anexo AE 3b). 

 
IMPORTE: Representa el costo que se requiere para la operación de 

la máquina o equipo de construcción, y es el resultado de 
multiplicar la cantidad por el salario real. 



Página 37 de 91 

INSTRUCTIVO DE LLENADO  

 

GERENCIA DE OPERACIONES E INGENIERÍA 

ANEXO  

AE 4 

HOJA 6 DE 6 
 

 

(Sr): Se anotarán los salarios reales por turno de 8 horas del 
personal necesario para operar la máquina o equipo de 
construcción, y es el resultado de sumar la columna de 
importe. 

 
OPERACIÓN Po=Sr/Ht: Representa el costo horario por la operación de la 

máquina o equipo de construcción y es el resultado de dividir 
los salarios reales por turno, entre las horas efectivas de 
trabajo de la maquinaria o equipo de construcción dentro del 
turno. 

 
(Phm) COSTO DIRECTO POR 
HORA: Representa el costo horario directo por hora efectiva de 

trabajo de la maquinaria o equipo de construcción, 
considerados como nuevos. 
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LICITACIÓN No.: 
 

PARA: 

 
AE 4 

GERENCIA DE OPERACIONES E 
INGENIERÍA 

HOJA 
DE 

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE: FIRMA DEL LICITANTE 

C O S T O S H  O   R  A  R  I  O D  E M A  Q  U  I  N  A  R  I  A  
D  E C O N S T R U C C I Ó N 

Y E Q U I P O 

MODELO DE FORMATO 
MAQUINARIA O EQUIPO No. CLASIFICACIÓN DESCRIPCIÓN DE LA MÁQUINA 

D  A  T O S G E N E R A L E S : 

TIPO DE COMBUSTIBLE GASOLINA   DIESEL   OTRO       
 

(Pm) PRECIOS DE LA MAQUINA $ (CC) COEFICIENTE DE 
COMBUSTIBLE    

(Pn) VALOR DE LAS LLANTAS $   (C) CAPACIDAD DEL CARTER   Lt 
(Pa) VALOR PIEZAS ESPECIALES $   ( t ) HORAS ENTRE CAMBIO DE LUB  HORAS 
(Vm) VALOR DE LA MAQUINARIA O $  (CL) COEFICIENTE DE LUBRICANTE 

EQUIPO       
(Vr) VALOR DE RESCATE % Vm (Gh) CANT. DE COMBUSTIBLE Lt. 

       $    UTILIZADO     
(Ve) VIDA ECONÓMICA   HORAS  (Pc) PRECIO DEL COMBUSTIBLE $  Lt 
(lEE) INDICADOR ECONOMICO    (Ah) CANT. DE ACEITE LUBRICANTE    Lt 

ESPECIFICO       
( i ) TASA DE INTERÉS ANUAL % (Ga) CONSUMO/CAMBIOS Lt 

   LUBRICANTE    
(Hea) HORAS EFECTIVAS POR AÑO   HORAS (Pal) PRECIO DE LUBRICANTE $ Lt 

(s) PRIMA ANUAL PROMEDIO   % (Vn) VIDA DE LAS LLANTAS   HORAS 
SEGUROS          

(IEMS INDICADOR ESPECIF MERCADO (Va) VIDA PIEZAS ESPECIALES HORAS 
) SEG       

(Ko) MANTENIMIENTO MAYOR Y   (Sr) SALARIO POR TURNO $  /Tno 
MENOR         

(HP) POTENCIA NOMINAL   HP (Ht) HORAS EFECTIVAS POR TURNO  HORAS 
(Fo) FACTOR DE OPERACIÓN    

(HPop POTENCIA OPERACIÓN (HPxFo) HP 
) 

I.- COSTOS FIJOS 
l.1.- DEPRECIACIÓN D= (Vm - Vr) /Ve:  =  

l.2.- INVERSION L=(Vm + Vr) i /2  =  

l.3.- SEGUROS S= (Vm + Vr) s /  =  

l.4.- MANTENIMIENTO Mn = Ko x D  =  
 (1) SUMA COSTOS FIJOS  

II.- COSTOS POR CONSUMOS 
II.1.- COMBUSTIBLES 
II.2.- OTRAS FUENTES DE 

Co = Gh x Pc=CC x Hippo x PC  =  

  

II.3.- LUBRICANTES   

II.4.- LLANTAS N = Pn / Vn  

Il.5.-PIEZAS ESPECIALES Ae = Pa / Va  

 (2) SUMA COSTOS POR CONSUMOS  

III.- COSTOS POR SALARIOS DE OPERACIÓN 

C A T E G O R Í A S C A N T I D A D 
 

S A L A R I O R E A 
L 

I M P O R T E 
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LICITACIÓN No.: 
 

PARA: 

AE 4 

GERENCIA DE OPERACIONES E 
INGENIERÍA 

HOJA 
DE 

 
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE: 

 
FIRMA DEL LICITANTE 

 
C  O   S  T  O  S H  O   R  A  R  I  O D  E M  A  Q  U  I   N  A  R   I  A Y E Q  U  I  P  O 

D  E C O N S T R U C C I Ó N 
 
 
 
 

III.1.- OPERACIÓN Po = Sr / Ht 
= 

 
(Sr)   
=  $ 

/ = $ 

(3) SUMA COSTOS POR SALARIO DE OPERACIÓN $ 
 

Phm = COSTO DIRECTO POR HORA (1) + (2) + (3) = $ 
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AE 5 
 

ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DE LOS COSTOS INDIRECTOS. 
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ANEXO AE 5 
 

El Costo Indirecto corresponde a los gastos generales necesarios para la ejecución de los trabajos 
no incluidos en los costos directos que realiza el contratista, tanto en sus oficinas centrales como 
en la obra, y comprende entre otros: los gastos de administración, organización, dirección técnica, 
vigilancia, supervisión, construcción de instalaciones generales necesarias para realizar conceptos 
de trabajo, el transporte de maquinaria o equipo de construcción, imprevistos y, en su caso, 
prestaciones laborales y sociales correspondientes al personal directivo y administrativo. 

 
Para su determinación, se deberá considerar que el costo correspondiente a las oficinas centrales 
del contratista comprenderá únicamente los gastos necesarios para dar apoyo técnico y 
administrativo a la superintendencia del contratista, encargada directamente de los trabajos. En el 
caso de los Costos Indirectos de oficinas de campo se deberán considerar todos los conceptos que 
de él se deriven. 

 
Los Costos Indirectos se expresarán como un porcentaje del costo directo de cada concepto de 
trabajo. Dicho porcentaje se calculará sumando los importes de los gastos generales que resulten 
aplicables y dividiendo esta suma entre el costo directo total de la obra de que se trate. 

 
El Licitante deberá presentar el análisis de los Costos Indirectos. En lo correspondiente al Costo 
Indirecto de la Administración de Oficinas Centrales deberá calcularlo anualizado, el cual se dividirá 
entre le capacidad de contratación anual que tenga el Licitante a costo directo (dato estimado por 
el Licitante), y el resultado de dicha división, se multiplicará por el costo directo de la obra, 
obteniendo así el importe correspondiente a dicho Costo Indirecto. 

 
La Administración de Oficinas de campo, deberá calcularlo para el plazo de ejecución propuesto 
para los trabajos. 

 
 
 

ENCABEZADO: 
 

LICITACIÓN No.: Se anotará el número que le corresponda. 
 

PARA:  Se especificará el nombre de la obra y el lugar donde se 
efectuarán los trabajos. 

 
GERENCIA DE: Se anotará el nombre de la Gerencia Correspondiente. 
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HOJA    DE     : Se anotará en primer término el número de hoja y en 
segundo el de las hojas empleadas por el Licitante en este 
Anexo. 

 
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL 
DEL LICITANTE: Se anotará el Nombre o Razón Social completa del 

Licitante. 

FIRMA DEL LICITANTE: Este espacio servirá para que firme el Representante 
Legal del Licitante. 

 
COLUMNAS: 

NOMBRE DEL CONCEPTO DE 
GASTO: Representa los gastos generales que podrán tomarse en 

consideración para integrar el Costo Indirecto que pueden 
aplicarse indistintamente para la Administración de Oficinas 
Centrales o a la Administración de Oficinas de Campo o ambas, 
según el caso. 

 
IMPORTES DE LA ADMINISTRACIÓN DE OFICINA: 

 
CENTRAL ANUALIZADA 
(CIA): Se anotarán los importes anualizados de cada uno de los 

conceptos de gasto que apliquen para la Administración de 
Oficina Central. 

 
DE CAMPO (CIC): Se anotarán los importes de cada uno de los conceptos de 

gasto que apliquen para la Administración de Oficina de Campo, 
referidos al plazo de ejecución de los trabajos. 

 
SUBTOTAL: Se anotará la suma de los importes de cada uno de los 

conceptos de gasto que aplique para cada rubro. 
 

TOTAL: Se anotará la suma de los subtotales y de los conceptos 
correspondientes a los numerales VII, VIII y IX. 

 
DATOS PARA EL CÁLCULO DEL COSTO INDIRECTO (CI) Y DEL PORCENTAJE DE 
INDIRECTO ( I ): 

 
CONCEPTOS DE COSTOS: Representan los conceptos que se utilizarán en la fórmula 

para el cálculo del Costo Indirecto y del porcentaje del 
Indirecto. 
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COSTO DIRECTO (CD): En este espacio, se indicará el Costo Directo total de la 
obra, el cual se obtiene al sumar los productos de multiplicar 
cada uno de los conceptos de trabajo que integran el Catálogo 
de Conceptos (Anexo AE 10) por su respectivo Costo Directo 
(CD) obtenidos en el anexo AE 1. 

 

CAPACIDAD DE 
CONTRATACIÓN (CC): En este espacio, el Licitante indicará bajo su 

responsabilidad, la Capacidad de Contratación Anual que tiene 
a Costo Directo. 

 
COSTO INDIRECTO DE ADMINISTRACIÓN CENTRAL 
ANUALIZADA (CIA): En este espacio, se anotará la cantidad obtenida en el 

renglón de TOTAL correspondiente a la Administración 
Central Anualizada (CIA). 

 
COSTO INDIRECTO DE ADMINISTRACIÓN DE 
CAMPO (CIC): En este espacio, se anotará la cantidad obtenida en el 

renglón de TOTAL correspondiente a la Administración de 
Campo (CIC). 

 
COSTO INDIRECTO (CI): En este espacio, se anotará la cantidad obtenida en la 

aplicación de la Formula (CI) = [(CIA / CC) CD + (CIC)], y 
representa el Costo Indirecto que requiere el Licitante para la 
realización de los trabajos. 

 
I = [ ( CI ) / ( CD ) ] 100 Representa la fórmula para calcular el porcentaje del 

Indirecto que aplicará para el análisis de los precios unitarios 
de los conceptos de trabajo del catálogo. 
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PARA: 

LICITACIÓN No.:  
AE 5 

GERENCIA DE OPERACIONES E INGENIERÍA 
 

DE 
HOJA 

 
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE: 

 
FIRMA DEL LICITANTE 

C O S T O S I N D I O R E C T O   

MODELO DE FORMATO 
 

NOMBRE DEL CONCEPTO DE GASTO 

IMPORTES DE LA 
ADMINISTRACIÓN DE OFICINA 

CENTRAL 
ANUALIZADA 

(CIA) 

DE CAMPO 

(CIC) 
I. Honorarios, sueldos y prestaciones de los siguientes conceptos: 

 a. Personal directivo. 
 b. Personal técnico. 
 c.Personal administrativo. 
 d. Cuota patronal del Seguro Social y del Instituto del Fondo Nacional 

de la Vivienda para los Trabajadores. 
 e. Prestaciones a que obliga la Ley Federal del Trabajo para el 

personal enunciado en los incisos a., b. y c. 
 f. Pasajes y viáticos del personal enunciado en los incisos a., b. y c. 
 g. Los que deriven de la suscripción de contratos de trabajo, para el 

personal enunciado en los incisos a., b. y c. 

  

SUBTOTAL   

II. Prestaciones del personal que interviene en el costo directo: 
(consignados solo en el indirecto de campo) 

Nota de acuerdo al contrato colectivo de trabajo por obra determinada 

 a. Ayuda de despensa. 
 b. Ayuda de transporte. 
c. Ayuda de renta de casa. 
d. Terminación parcial o total de la obra (30 días) 
e. Gastos de sepelio 

  

SUBTOTAL   

III. Depreciación, mantenimiento y rentas de los siguientes conceptos: 
a. Edificios y locales. 
b. Locales de mantenimiento y guarda. 
c. Bodegas. 
d. Instalaciones generales. 
e. Equipos, muebles y enseres. 
f. Depreciación o renta, y operación de vehículos. 
g. Campamentos. 

  

SUBTOTAL   
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IV. Obra de los siguientes conceptos: 

 a. Consultores, asesores, Obra y laboratorios. 
 b. Estudios e investigaciones. 

  

SUBTOTAL   

V. Fletes y acarreos de los siguientes conceptos: 
 a. Campamentos. 
 b. Equipo de construcción. 
 c. Plantas y elementos para instalaciones. 
 d. Mobiliario. 
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LICITACIÓN No.: 

 
PARA: 

 
A
E 
5 

GERENCIA DE OPERACIONES E INGENIERÍA 
H
O
JA 

DE 

 
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE: 

 
FIRMA DEL LICITANTE 

C   O   S   T O  S I  N  D  I  O  R  E  C  T  O 

 
NOMBRE DEL CONCEPTO DE GASTO 

IMPORTES DE LA 
ADMINISTRACIÓN DE 
OFICINA 

CENTRAL 
ANUALIZADA 

(CIA) 

DE 
CAMPO 

(CIC) 
SUBTOTAL   

MODELO DE FORMATO 
 

NOMBRE DEL CONCEPTO DE GASTO 

IMPORTES DE LA 
ADMINISTRACIÓN DE 

OFICINA 
CENTRAL 

ANUALIZADA 
(CIA) 

DE 
CAMPO 

(CIC) 
VI. Gastos de oficina de los siguientes conceptos: 

 a. Papelería y útiles de escritorio. 
 b. Correos, fax, teléfonos, telégrafos, radio. 
 c. Equipo de computación. 
 d.  Situación de fondos. 
 e.   Copias y duplicados. 
 f. Luz, gas y otros consumos. 
 g. Gastos de la licitación. 

  

SUBTOTAL   

VII. Capacitación y adiestramiento.   

VIII.Seguridad e higiene.   

IX. Seguros y fianzas.   

X. Trabajos previos y auxiliares de los siguientes conceptos: 
 a. Construcción y conservación de caminos de acceso. 

 b. Montajes y desmantelamientos de equipo. 
 c. Construcción de instalaciones generales: 

 1. De campamentos. 
 2. De equipo de construcción. 
 3. De plantas y elementos para instalaciones. 

  

SUBTOTAL   

TOTAL   
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DATOS PARA EL CÁLCULO DEL COSTO INDIRECTO ( CI ) Y EL PORCENTAJE DE INDIRECTO ( I ) 

CONCEPTOS DE COSTOS IMPORTES 

COSTO DIRECTO (CD)  

CAPACIDAD DE CONTRATACIÓN (CC)  

COSTO INDIRECTO DE ADMINISTRACIÓN CENTRAL ANUALIZADA (CIA)  

COSTO INDIRECTO DE ADMINISTRACIÓN DE CAMPO (CIC)  

COSTO INDIRECTO (CI) = [(CIA/CC)CD+(CIC)]  

I = [ ( CI ) / ( CD ) ] 100 % 
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AE 6 
 

ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DEL COSTO POR FINANCIAMIENTO. 
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ANEXO AE 6 

 
El Costo por Financiamiento deberá estar representado por un porcentaje de la suma de los 
Costos Directos e Indirectos y corresponderá a los gastos derivados por la inversión de recursos 
propios o contratados, que realice el Contratista para dar cumplimiento al Programa de 
Ejecución de los Trabajos Calendarizados y Valorizados por Periodos. 
 

ENCABEZADO: 
 

LICITACIÓN No.: Se anotará el número que le corresponda. 
 

PARA: Se especificará el nombre de la obra y el lugar donde se 
efectuarán los trabajos. 

 
FECHA DE INICIO: Se anotará la fecha en que se iniciaran los trabajos, de 

acuerdo con lo solicitado en la Convocatoria de Licitación. 
 

FECHA DE TERMINACIÓN: Se anotará la fecha programada de terminación de los 
trabajos que correspondan a la fecha de inicio y al plazo de ejecución. 

 
PLAZO DE EJECUCIÓN: Se anotará los días naturales que durará la ejecución de la 

obra, de acuerdo con lo solicitado en la Convocatoria de 
Licitación. 

 
GERENCIA DE: Se anotará el nombre de la Gerencia Correspondiente. 

 
NOMBRE O RAZON SOCIAL 
DEL LICITANTE: Se anotará el Nombre o Razón Social completa del Licitante. 

 
FIRMA DEL LICITANTE: Este espacio servirá para que firme el Representante  Legal 

del Licitante. 
 

HOJA    DE    : Se anotará en primer término el número de hoja y en 
segundo el de las hojas empleadas por el Licitante en este 
Anexo. 

 
TEXTO: 
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INSTRUCTIVO PARA EL ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DEL COSTO POR FINANCIAMIENTO. 
 

DATOS: 
 

COSTO DIRECTO (CD): Se anotará el importe del Costo Directo de los trabajos a 
realizar (el indicado en el Anexo AE 5). 

 
COSTO INDIRECTO (CI): Se anotará el importe del Costo Indirecto de los trabajos 

a realizar (el calculado en el Anexo AE 5). 
 

I:  Se anotará el porcentaje de Indirectos obtenido en el 
Anexo AE 5. 

 
IEE:  Se anotará el nombre del Indicador Económico 

Específico elegido por el Licitante (CPP, TIIE, etc.). 
 

TASA DE INTERÉS 
MENSUAL:  Se anotará el valor de la Tasa de Interés Mensual elegido por 

el Licitante. 
 

PROGRAMA DE EGRESOS E INGRESOS A COSTO DIRECTO MÁS COSTO INDIRECTO CONCEPTO: 

PERIODO:  Se anotará el período correspondiente al Programa de 
Ejecución de los Trabajos y al Plazo indicado en la propuesta. 

 
EGRESOS: 

ED: Se anotarán las erogaciones por período que realizará el 
Contratista relacionadas directamente con la ejecución de los 
trabajos, o sea el Costo Directo de la obra, considerando 
cualquier gasto que requiera según su Programa de Ejecución. 

 
EI: Se anotarán las erogaciones por periodo que realizará el 

Contratista relacionados indirectamente con la ejecución de los 
trabajos, o sea el Costo Indirecto de la obra, tanto de Oficinas 
Centrales como de Oficinas de Obra. 

 
SUMA (E): Se anotará el resultado de la suma del ED más el EI 

correspondiente a cada periodo. 
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INGRESOS: 
 

ANTICIPOS: Se anotará el importe de los anticipos que se otorgarán al 
Contratista durante el ejercicio del Contrato, los cuales deberán 
corresponder a los porcentajes que se señalen en la 
Convocatoria, aplicado al importe del Costo Directo más el Costo 
Indirecto. 

 
ESTIMACIONES CON AMORTIZACIÓN 
DEL ANTICIPO: Se anotará el importe de las estimaciones a presentar, 

considerando los plazos de formulación, aprobación, trámite y 
pago, deduciendo la amortización de los anticipos concedidos, 
estas deberán estar acorde con el Programa de Ejecución de los 
Trabajos. 

SUMA (In): Se anotará el importe de la suma de los anticipos considerados 
en la Convocatoria y el de las estimaciones con amortización del 
anticipo que presentará, correspondiente a cada uno de los 
periodos del Programa de Ejecución a Costo Directo más Costo 
Indirecto. 

 
DIFERENCIA (E-In): Se anotará el resultado de la operación aritmética de restar 

el importe de la suma de Egresos (E) menos el importe de la 
suma de los Ingresos (In), correspondiente a cada uno de los 
periodos. 

 
ACUMULADO: En este renglón se anotará para cada periodo, el importe 

que resulte de sumar el valor del renglón Diferencia (E-In) de 
este periodo con el valor del renglón Acumulado del periodo 
anterior. 

 
INTERESES (CF): Se anotará el importe que resulte de multiplicar el valor 

acumulado de cada periodo por la Tasa de Interés Mensual 
propuesta por el Licitante. 

 
TOTAL:  En esta columna se anotará el importe de la suma de los valores 

obtenidos en cada uno de los periodos. 

FINANCIAMIENTO 
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CF: Se anotará el importe obtenido en el Total del renglón 
correspondiente a intereses (CF), es el correspondiente al Costo 
por Financiamiento. 

 
F = [ CF / ( CD + CI ) ]100: El porcentaje de financiamiento se determinará dividiendo 

Costo por Financiamiento (CF) entre la suma del Costo Directo 
(CD) y el Costo Indirecto (CI), multiplicado por 100. 
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 LICITACIÓN No.:  
PARA: FECHA DE INICIO: 

FECHA DE TERMINACIÓN: 
PLAZO DE EJECUCIÓN: 

ANEXO AE 6 

GERENCIA DE OPERACIONES E 
INGENIERÍA: 

 
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE: 

 
FIRMA DEL LICITANTE 

HOJA 
DE 

 

ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DEL COSTO POR FINANCIAMIENTO 

DATOS 

Costo Directo (CD) $  IEE: Indicador Económico Específico   

Costo Indirecto (CI) $ Tasa de Interés mensual % 

I %  

PROGRAMA DE EGRESOS E INGRESOS A COSTO DIRECTO MÁS COSTO INDIRECTO 

Concepto P eriodos Total 
1 2 ... ... ... ... n 

 

Egresos 
 

ED 
        

EI 
        

Suma (E) 
        

Ingresos (In) 
 

Anticipo 
        

Estimaciones con 
amortización del 
anticipo 

        

Suma (In) 
        

iferencia(E-In) 
        

Acumulado 
        

Intereses (CF) 
        

CF= F   =  [ CF  / ( CD + CI ) ]100 =  ( / )  100   = % 
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AE 7 
 

UTILIDAD PROPUESTA POR EL LICITANTE. 
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INSTRUCTIVO DE LLENADO 
 

 

GERENCIA DE OPERACIONES E INGENIERÍA 

ANEXO 
AE 7. 

HOJA 1 DE 1 

 

 

ANEXO AE 7 

ENCABEZADO: 
 

LICITACIÓN No.: Se anotará el número que le corresponda. 
 

PARA: Se especificará el nombre de la obra y el lugar donde se 
efectuarán los trabajos. 

 
GERENCIA DE: Se anotará el nombre de la Gerencia Correspondiente. 

 
HOJA    DE    : Se anotará en primer término el número de hoja y en 

segundo el de las hojas empleadas por el Licitante en 
este Anexo. 

 
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL 
DEL LICITANTE: Se anotará el Nombre o Razón Social completa del 

Licitante. 
 

FIRMA DEL LICITANTE: Este espacio servirá para que firme el Representante 
Legal del Licitante. 

 
DATOS: 

COSTO DIRECTO (CD): Se anotará el obtenido en el Anexo AE 5. 

COSTO INDIRECTO (CI ): Se anotará el obtenido en el Anexo AE 5. 

COSTO POR 
FINANCIAMIENTO (CF): Se anotará el obtenido en el Anexo AE 6. 

 
CARGO POR UTILIDAD (CU): Se anotará el importe de la ganancia que fije el Licitante 

por la ejecución de los conceptos de trabajo a realizar, 
deberá incluir el Impuesto Sobre la Renta y la 
Participación de los Trabajadores en las Utilidades de la 
Empresa. 

U = [CU / (CD+CI+CF)] 100: El Cargo por Utilidad se representará por un porcentaje, 
el cual se determinará dividiendo el importe del Cargo 
por Utilidad, entre la suma del Costo Directo (CD), más 
Costo Indirecto (CI), más Costo por Financiamiento (CF), 
multiplicado por 100. 
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MODELO DE FORMATO 

 

 

GERENCIA DE OPERACIONES E INGENIERÍA 
ANEXO 

AE 7. 

HOJA 1 DE 1 
 

 

 

 
 
PARA: 

LICITACIÓN No.: ANEXO 
AE 7 

GERENCIA DE OPERACIONES E INGENIERÍA 
 

DE 
HOJA 

 
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE: 

 
FIRMA DEL LICITANTE 

C A R G O P  O  R U T I L I D A D   

 

MODELO DE FORMATO 
 

ANEXO AE 7 
 

DETERMINACIÓN DEL CARGO Y EL PORCENTAJE DE UTILIDAD 
 

EL CARGO POR UTILIDAD, ES LA GANANCIA QUE RECIBIRÁ EL CONTRATISTA POR LA EJECUCIÓN 
DEL CONCEPTO DE TRABAJO; SERÁ FIJADO POR EL PROPIO CONTRATISTA Y ESTARÁ 
REPRESENTADO POR UN PORCENTAJE SOBRE LA SUMA DE LOS COSTOS DIRECTOS, 
INDIRECTOS Y DE FINANCIAMIENTO. 

 
ESTE CARGO, DEBERÁ CONSIDERAR LAS DEDUCCIONES CORRESPONDIENTES AL IMPUESTO 
SOBRE LA RENTA Y LA PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES DEL 
CONTRATISTA. 

 

DATOS: 
 

COSTO DIRECTO (CD) $ 

COSTO INDIRECTO (CI) $ 

COSTO POR FINANCIAMIENTO (CF) $ 

 
CARGO POR UTILIDAD (CU) $ 

U = [ CU / (CD+CI+CF) ] 100 % 
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AE 8 
 

ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DE LOS CARGOS ADICIONALES. 
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INSTRUCTIVO DE LLENADO 

 

 

GERENCIA DE OPERACIONES E INGENIERÍA 
ANEXO 

AE 8. 

HOJA 2 DE 2 
 

ANEXO AE 8 

CA = IL + IF + GIS 

 
Los cargos adicionales son las erogaciones que debe realizar el Contratista, por estar convenidas 
como obligaciones adicionales o porque derivan de un impuesto o derecho que se cause con 
motivo de la ejecución de los trabajos y que no forman parte de los costos directos e indirectos y por 
financiamiento, ni del cargo por utilidad. 

Únicamente quedarán incluidos, aquellos cargos que deriven de ordenamientos legales 
aplicables o de disposiciones administrativas que emitan autoridades competentes en la materia, 
como impuestos locales y federales y gastos de inspección y supervisión. 

Los cargos adicionales no deberán ser afectados por los porcentajes determinados para los costos 
indirectos y de financiamiento ni por el cargo de utilidad. 

Estos cargos deberán adicionarse al precio unitario después de la utilidad, y solamente serán 
ajustados cuando las disposiciones legales que les dieron origen establezcan un incremento o 
decremento para los mismos. 

 
ENCABEZADO: 

 
LICITACIÓN No. La clave que le corresponda. 

 
PARA: Se especificará el nombre de la obra y el lugar donde se 

efectuarán los trabajos. 
 

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL 
DEL LICITANTE: Se anotará el Nombre o Razón Social completa del 

Licitante. 
 

FIRMA DEL LICITANTE: Este espacio servirá para que firme el Representante 
Legal del Licitante. 

 
GERENCIA DE: Se anotará el nombre de la Gerencia Correspondiente. 

 
TEXTO: IMPUESTOS 

LOCALES (IL): Se anotará el importe de las erogaciones que realizará el 
Licitante que derive de un impuesto local que se cause por 
motivo de la ejecución de los trabajos (en su caso). 

IMPUESTOS 
FEDERALES (IF): Se anotará el importe de las erogaciones que realizará el 

Licitante que derive de un impuesto federal que se cause 
por motivo de la ejecución de los trabajos (en su caso). 

 
El Licitante deberá referir los ordenamientos legales aplicables o las disposiciones 
administrativas que emitan las autoridades competentes en la materia, correspondientes 
a la región donde se realizarán los trabajos. 

 
X = CD + CI + CF + CU + IL + IF 
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INSTRUCTIVO DE LLENADO 

 

 

GERENCIA DE OPERACIONES E INGENIERÍA 
ANEXO 

AE 8. 

HOJA 2 DE 2 
 

 

COSTO DIRECTO DE LA 
PROPUESTA (CD): Se anotará el indicado en el Anexo AE5. 

 
COSTO INDIRECTO DE LA 
PROPUESTA (CI): Se anotará el obtenido en el Anexo AE5. 

 
COSTO POR FINANCIAMIENTO 
DE LA PROPUESTA (CF): Se anotará el obtenido en el Anexo AE6. 

 
CARGO POR UTILIDAD DE 
LA PROPUESTA (CU): Se anotará el obtenido en el Anexo AE7. 

 
IMPUESTOS 
LOCALES (IL): Se anotará el indicado en este anexo. 

IMPUESTOS 
FEDERALES (IF): Se anotará el indicado en este anexo. 

 
SUMA DE LOS COSTOS Y 
CARGOS (X): Se anotarán el importe de la suma que resulte de los 

costos, cargos e  impuestos  indicados  anteriormente.  X = 
CD + CI + CF + CU + IL + IF. 

 
GIS = (0.005 X ) / 0.995 

 
 
 

GASTOS DE INSPECCIÓN Y 
SUPERVISIÓN (GIS): Se anotará el importe de los gastos de inspección y 

supervisión que erogará el Licitante durante la ejecución de los 
trabajos de acuerdo con lo establecido por la Ley Federal de 
Derechos 

 
CARGOS ADICIONALES 
(CA)= IL + IF + GIS: Se anotará la suma de los importes correspondientes a 

los Impuestos Locales, los Impuestos Federales y los Gastos 
de Inspección y Supervisión. 

 
A: Se anotará el porcentaje de los cargos adicionales, mismo 

que será determinado conforme a la fórmula establecida para 
este cargo. 

 
A =( 

   CA 
) 100 = % CD + CI + CF + CU 
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MODELO DE FORMATO 

 

 

GERENCIA DE OPERACIONES E INGENIERÍA 
ANEXO 

AE 8. 

HOJA 1 DE 1 
 

% 
   

) 100 = 
CA 

CD+CI+CF+CU 
A = ( 

CARGOS ADICIONALES (CA) = IL + IF + GIS = $   

 

 
 
PARA: 

LICITACIÓN No.: 

AE 8 

GERENCIA DE OPERACIONES E INGENIERÍA 
 

DE 
HOJA 

 
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE: 

 
FIRMA DEL LICITANTE 

C A R G O S A D I C I O N A L E S   

MODELO DE FORMATO 
 

ANEXO AE 8 
DETERMINACIÓN DE LOS CARGOS ADICIONALES 

IMPUESTOS LOCALES (IL) $ 

 

IMPUESTOS FEDERALES (IF) $ 

 
 
 

DATOS 
X = CD + CI + CF + CU + IL + IF 

CD = COSTO DIRECTO DE LA PROPUESTA: $    

CI = COSTO INDIRECTO DE LA PROPUESTA: $    

CF = COSTO POR FINANCIAMIENTO DE LA PROPUESTA: $    

CU = CARGO POR UTILIDAD DE LA PROPUESTA $    

IL= IMPUESTOS LOCALES (indicados en este anexo) $   

IF= IMPUESTOS FEDERALES  (indicados en este anexo) $   

X = SUMA DE LOS COSTOS Y CARGOS $     

GIS = ( 0.005 X ) / 0.995 

GASTOS DE INSPECCIÓN Y SUPERVISIÓN: (GIS) $    
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AE 9 
 

RELACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS COSTOS UNITARIOS BÁSICOS DE LOS MATERIALES QUE SE 

REQUIERAN PARA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. 
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INSTRUCTIVO DE LLENADO 

 
 
 

GERENCIA DE OPERACIONES E INGENIERÍA 

ANEXO 
AE 9. 

HOJA 1 DE 1 
 

 

  

ANEXO AE 9 
 

ENCABEZADO: 
 

LICITACIÓN No. La clave que le corresponda. 
 

PARA: Se especificará el nombre de la obra y el lugar donde se 
efectuarán los trabajos. 

 
GERENCIA DE: Se anotará el nombre de la Gerencia Correspondiente. 

 
HOJA    DE     : Se anotará en primer término el número de hoja y en 

segundo el de las hojas empleadas por el Licitante en este 
Anexo. 

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL 
DEL LICITANTE: Se anotará el Nombre o Razón Social completa del 

Licitante. 
 

FIRMA DEL LICITANTE: Este espacio servirá para que firme el Representante 
Legal del Licitante. 

COLUMNAS: 
 

No.:  Se anotará el número correspondiente en forma progresiva 
 

DESCRIPCIÓN: Se anotará el nombre completo de los análisis básicos o 
auxiliares utilizados en la integración de los precios básicos 
que integran los precios unitarios de los conceptos de 
trabajo presentados en el anexo AE 1. 

 
UNIDAD:  Se anotará la unidad del costo unitario básico que 

corresponda. 
 

COSTO UNITARIO: Se anotará el costo unitario básico obtenido del análisis 
correspondiente 

Nota: En este anexo se incluirán todos los análisis básicos o auxiliares utilizados en  la 
integración de los precios unitarios de los conceptos de trabajo presentados en el anexo AE 1, 
tales como: cuadrillas, concretos, morteros, cimbras, etc. 
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INSTRUCTIVO DE LLENADO 

 
 
 

            GERENCIA DE OPERACIONES E INGENIERÍA 

ANEXO 
AE 9. 

HOJA 1 DE 1 
 

 

RELACIÓN DE LOS COSTOS UNITARIOS BÁSICOS 

No. DESCRIPCIÓN UNIDAD COSTO UNITAIRO 

    

 

 

LICITACIÓN No.: 

PARA: 
Anexo 
AE 9 

 
GERENCIA DE OPERACIONES E INGENIERÍA 

 
HOJA 
DE 

 
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE 

 
FIRMA DEL LICITANTE 
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AE 10, CATÁLOGO DE CONCEPTOS. 

ANEXO EN ARCHIVO DIGITAL 

  
 
 
 
 
 
 

AE 10 
 

CATÁLOGO DE CONCEPTOS. 
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INSTRUCTIVO DE LLENADO 

GERENCIA DE OPERACIONES E INGENIERÍA 

ANEXO 
AE 10. 

HOJA 1 DE 1 
 

 

ANEXO AE 10 
ENCABEZADO: 

 
LICITACIÓN No.: La clave que le corresponda. 

 
PARA:  Se especificará el nombre de la obra y el lugar donde se 

efectuarán los trabajos. 
 

GERENCIA DE: Se anotará el nombre de la Gerencia Correspondiente. 
 

HOJA    DE    : Se anotará en primer término el número de hoja y en 
segundo el de las hojas empleadas por el Licitante en este 
Anexo. 

 
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL 
DEL LICITANTE: Se anotará el Nombre o Razón Social completa del 

Licitante. 
 

FIRMA DEL LICITANTE: Este espacio servirá para que firme el Representante Legal 
del Licitante. 

COLUMNAS: 
 

No. Es el número progresivo que corresponda 
 

ESPECIFICACIÓN: Es el número de la especificación respectiva 
correspondiente a cada concepto, en el catálogo estos datos se 
indican junto con el No. en una sola columna. 

 
DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA, SUBPARTIDA 
O CONCEPTO: Se anotará el nombre de la(s) partida(s), subpartida (s) 

y/o concepto de trabajo que corresponda. 
CANTIDAD: Es el valor cuantificado aproximado de obra a realizar 

para cada concepto de trabajo. 
UNIDAD: Es la unidad de medida del concepto de trabajo. 

 

P.U. CON NÚMERO: Se anotará el precio unitario con número, obtenido por 
el Licitante en el Anexo AE 1, para cada concepto de trabajo. 

PRECIO UNITARIO CON 
LETRA: Se anotará el precio unitario con letra, obtenido por el 

Licitante en el Anexo AE 1, para cada concepto de trabajo. 
 

Los importes de los precios unitarios anotados con número y con letra, deben ser 
coincidentes; en caso de diferencia, deberá prevalecer el que coincida con el análisis de 
precio unitario según Anexo AE 1, o el consignado con letra cuando no se tenga dicho 
análisis. 

 
IMPORTE: Se anotará el resultado de multiplicar la cantidad por el 

precio unitario del concepto. 
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INSTRUCTIVO DE LLENADO 

GERENCIA DE OPERACIONES E INGENIERÍA 

ANEXO 
AE 10. 

HOJA 1 DE 1 
 

 

 
IMPORTE DE ESTA 
HOJA: Se anotará la suma de los importes de cada concepto 

contenido en la hoja. 
 

IMPORTE ACUMULADO HASTA 
LA HOJA ANTERIOR: Se anotará el importe acumulado hasta la hoja anterior. 

 
IMPORTE ACUMULADO HASTA 
ESTA HOJA: Se anotará la suma del importe de esta hoja con el 

importe acumulado hasta la hoja anterior. 
 

IMPORTE TOTAL DE LA 
PROPUESTA: Se anotará únicamente en la última hoja el importe total 

de la propuesta, que corresponde al importe acumulado 
hasta esta hoja. 

 
PG Precio Global 



MODELO DE FORMATO 
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GERENCIA DE OPERACIONES E INGENIERÍA 

ANEXO 
AE 10. 

HOJA 1 DE 1 

 

 

LICITACIÓN No.: 

PARA: 

ANEXO 
AE10 

GERENCIA DE OPERACIONES E INGENIERÍA 
 

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE 
 

FIRMA DEL LICITANTE 
HOJA DE 

M O  D   E L  O D  E F   O  R  M  A  T  O  

 
 
 

 

NO. 
CONCEPTO 

 
 

ESPECIFICACIÓN 

 
DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA, 

SUBPARTIDA O CONCEPTO 

 
UNIDAD 

 
CANTIDAD 

PRECIO UNITARIO  
IMPORTE 

PESOS 
 

No. 
 

CON LETRA 

        

        

 

 
 

  

IMPORTE DE ESTA HOJA  

IMPORTE ACUMULADO HASTA LA HOJA 
ANTERIOR 

 

IMPORTE ACUMULADO HASTA ESTA 
HOJA 

 

 CATÁLOGO DE CONCEPTOS, UNIDADES DE MEDIDA, CANTIDADES DE TRABAJO, PRECIOS UNITARIOS E IMPORTES PARCIALES Y TOTAL DE LA PROPOSICIÓN 
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AE 11 
 

PROGRAMA DE EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS. 
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INSTRUCTIVO DE LLENADO 
 

 

GERENCIA DE OPERACIONES E INGENIERÍA 
ANEXO AE 11. 

HOJA 1 DE 3 

 

El Licitante presentará el Programa de Erogaciones, indicando por mes, quincena o 
semana según corresponda a las cantidades de trabajo e importes por realizar mediante 
el Diagrama de Gantt, dicho programa deberá contener todos los conceptos analizados 
por el Licitante y solicitados por el organismo conforme al Anexo AE 10 

 
El Licitante ganador dentro de los quince días naturales siguientes a la emisión del Fallo, 
en su caso, deberá de entregar el Programa de Ejecución General de los Trabajos que 
consideren todos y cada uno de los conceptos que integran la propuesta. 

 
 

ANEXO AE 11 
 

 

ENCABEZADO: 
 

LICITACIÓN No. Se anotará el número que le corresponda. 
 

PARA: Se anotará el nombre de la obra y el lugar donde se efectuarán 
los trabajos. 

 
FECHA DE INICIO: Se anotará la fecha en que se iniciarán los trabajos, de 

acuerdo con lo solicitado en la Convocatoria de Licitación. 
 

FECHA DE TERMINACIÓN: Se anotará la fecha programada de terminación de los 
trabajos que corresponda a la fecha de inicio y al plazo de ejecución. 

 
PLAZO DE EJECUCIÓN: Se anotarán los días naturales que durará la ejecución de la 

obra, de acuerdo con lo solicitado en la Convocatoria de Licitación. 
 

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL 
DEL LICITANTE: Se anotará el Nombre o Razón Social completa del 

Licitante. 
 

GERENCIA DE: Se anotará el nombre de la Gerencia correspondiente. 
 

FIRMA DEL LICITANTE: Este espacio servirá para que firme el Representante Legal 
del Licitante. 
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INSTRUCTIVO DE LLENADO  

 

GERENCIA DE OPERACIONES E INGENIERÍA 
ANEXO AE 11. 

HOJA 2 DE 3 

 

 

HOJA       DE     : Se anotará en primer término el número de hoja y en 
segundo el de las hojas empleadas por el Licitante en este 
anexo. 

COLUMNAS: 
 

N°: Se anotará el número del concepto que corresponda. 
 

NOMBRE DE LA PARTIDA, SUBPARTIDA 
O CONCEPTO: Se anotará el nombre de la(s) partida(s), subpartida (s) y/o 

concepto de trabajo que corresponda. 
 

UNIDAD: Se anotará la unidad de medida, indicada en el Catálogo de 
Conceptos. 

 
PRECIO UNITARIO: Se anotará el Precio Unitario obtenido en el Anexo AE 1, 

correspondiente a cada concepto de trabajo. 
 

FIT Se anotará la fecha de inicio de cada concepto de trabajo 
solicitado en el anexo AE 10 (dd/mm/aa) 

FTT Se anotará la fecha de terminación de cada concepto de 
trabajo solicitado en el anexo AE 10 (dd/mm/aa) 

RENGLONES: 
 

PERÍODO: Se anotará el año, el nombre de los meses, quincenas o 
semanas que correspondan, de acuerdo a las fechas de inicio y 
terminación de la obra. 

 
Si el Programa de Erogaciones, tuviera una duración mayor al alcance de este formato, se 
deberán agregar los módulos necesarios hasta completar la programación total. 

 
CANTIDAD: Se elaborará el programa de obra anotando las cantidades 

de trabajo que realizará por mes, quincena o semana. BARRA:
 Se elaborará el Diagrama de Gantt por los 
meses, quincenas o semanas y/o la fracción que corresponda, de 
acuerdo con los trabajos por realizar. 
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INSTRUCTIVO DE LLENADO  

 

GERENCIA DE OPERACIONES E INGENIERÍA 
ANEXO AE 11. 

HOJA 3 DE 3 

 

 
 

IMPORTE. Se anotará el resultado de multiplicar la cantidad del 
periodo correspondiente, por el Precio Unitario del 
concepto en cuestión. 

 
TOTAL: Se anotará el resultado de la suma de las cantidades de trabajo 

propuestas por el Licitante e importes, correspondientes a cada 
uno de los periodos. 

 
IMPORTE DE ESTA HOJA: Se anotará la suma de los importes por periodo de cada concepto 

contenido en la hoja. 
 

IMPORTE ACUMULADO HASTA 
LA HOJA ANTERIOR: Se anotará el importe acumulado por periodo hasta la hoja 

anterior. 
 

IMPORTE ACUMULADO HASTA 
ESTA HOJA: Se anotará la suma del importe por periodo de ésta hoja 

con el importe acumulado por periodo hasta la hoja anterior. 
 

Los datos indicados en las columnas correspondientes a No., Nombre de la Partida, 
Subpartida o Concepto y Unidad; así como los renglones de Cantidad y Barra, deberán ser 
los mismos que los contenidos en el Anexo AE 10. 

 
Nota: Los Totales obtenidos en los renglones de la Cantidad e Importe, deberán ser iguales a sus 

correspondientes en el Catálogo de Conceptos. (Anexo 10). 
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LICITACIÓN No.: 

PARA: 

FECHA DE INICIO: 
FECHA DE TERMINACIÓN: 

 

PLAZO DE EJECUCIÓN: 

 

 
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE 

ANEXO 

AE11 

GERENCIA DE OPERACIONES E INGENIERÍA  
FIRMA DEL LICITANTE 

HOJA 
DE 

M   O   D   E  L  O D  E F   O   R   M   A   T  O 
 

P R O G R A M A D E E J E C U C I Ó N G E N E R A L D E L O S T R A B A J O S 

 
Nº 

NOMBRE DE LA 
PARTIDA, 
SUBPARTIDA  O 
CONCEPTO 

 
UNIDA 
D 

 

PRECIO 
UNITARIO 

 
FIT 

 
FTT 

AÑO 

PERIODO 1 2 
   

n TOTAL 

      CANTIDAD        

BARRA        

IMPORTE        

      CANTIDAD        

  BARRA        

  IMPORTE        

      CANTIDAD        

  BARRA        

  IMPORTE        

      CANTIDAD        

  BARRA        

  IMPORTE        

      CANTIDAD        

  BARRA        

  IMPORTE        

      CANTIDAD        

  BARRA        

  IMPORTE        

IMPORTE DE ESTA HOJA        

IMPORTE ACUMULADO HASTA LA HOJA ANTERIOR        

IMPORTE ACUMULADO HASTA ESTA HOJA 
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AE 12 
 

PROGRAMA DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO DE LA 

MANO DE OBRA. 
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INSTRUCTIVO DE LLENADO  

 

 
GERENCIA DE OPERACIONES E INGENIERÍA 

ANEXO 
AE 12. 

HOJA 1 DE 3 

 

 
ANEXO AE 12 

 
El Licitante presentará el Programa de Erogaciones a Costo Directo Calendarizado y Cuantificado 
de Utilización de la Mano de Obra, indicando por mes, quincena o semana según corresponda, así 
como las Cantidades de jornadas a utilizar mediante un Diagrama de Gantt. 

ENCABEZADO: 
 

LICITACIÓN No. Se anotará el número que le corresponda. 
 

PARA:  Se anotará el nombre de la obra y el lugar donde se efectuarán 
los trabajos. 

 
GERENCIA DE: Se anotará el nombre de la Gerencia correspondiente. 

 
FECHA DE INICIO: Se anotará la fecha en que se iniciaran los trabajos, de 

acuerdo con lo solicitado en la Convocatoria de Licitación. 
 

FECHA DE 
TERMINACIÓN: Se anotará la fecha programada de terminación de los 

trabajos que corresponda a la fecha de inicio y al plazo de 
ejecución. 

 
PLAZO DE EJECUCIÓN: Se anotarán los días naturales que durará la ejecución de la 

obra, de acuerdo con lo solicitado en la Convocatoria de 
Licitación. 

 
HOJA  DE  : Se anotará en primer término el número de hoja y en 

segundo el de las hojas empleadas por el Licitante en éste 
anexo. 

 
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL 
DEL LICITANTE: Se anotará el Nombre o Razón Social completa del 

Licitante. 
 

FIRMA DEL LICITANTE: Este espacio servirá para que firme el Representante Legal 
del Licitante. 
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INSTRUCTIVO DE LLENADO  

 

 
GERENCIA DE OPERACIONES E INGENIERÍA 

ANEXO 
AE 12. 

HOJA 2 DE 3 

 

 

COLUMNAS: 
 

N°: Se anotará el número del concepto que corresponda. 
 

NOMBRE DE LA PARTIDA, SUBPARTIDA 
O CONCEPTO: Se anotará el nombre de la(s) partida(s), subpartida (s) y/o 

concepto de trabajo que corresponda. 
 

CATEGORÍA: Se anotará la(s) categoría(s) del personal que interviene en 
la realización de los diferentes conceptos de obra. 

 
SALARIO REAL (DIARIO) Se anotará el Salario Real obtenido en el Anexo AE 3, según 

la categoría que corresponda. 
 

RENGLONES: 
 

PERÍODO: Se anotará el año, el nombre de los meses, quincenas o 
semanas que correspondan, de acuerdo a las fechas de inicio y 
terminación de la obra. 

 
Si el Programa de Erogaciones de la Mano de Obra tuviera una duración mayor al alcance de 
este formato, se deberán agregar los módulos necesarios hasta completar la programación 
total. 

CANTIDAD: Se elaborará el Programa de Mano de Obra anotando las 
cantidades de jornadas a utilizar por mes, quincena o semana. 

 
BARRA: Se elaborará el Diagrama de Gantt por los meses, quincenas o 

semanas y/o la fracción que corresponda, de acuerdo a los 
trabajos por realizar. 

 
IMPORTE. Se anotará el resultado de multiplicar la cantidad del 

periodo correspondiente, por el Salario Real de la Categoría en 
cuestión. 

TOTAL: Se anotará el resultado de la suma de las cantidades de trabajo 
propuestas por el Licitante e importes, correspondientes a cada 
uno de los períodos. 

IMPORTE DE ESTA 
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INSTRUCTIVO DE LLENADO  

 

 
GERENCIA DE OPERACIONES E INGENIERÍA 

ANEXO 
AE 12. 

HOJA 3 DE 3 

 

 

HOJA: Se anotará la suma de los importes por periodo de cada 
concepto contenido en la hoja. 

 
IMPORTE ACUMULADO HASTA 
LA HOJA ANTERIOR: Se anotará el importe acumulado por periodo hasta la hoja 

anterior. 
 

IMPORTE ACUMULADO HASTA 
ESTA HOJA: Se anotará la suma del importe por periodo de esta hoja 

con el importe acumulado por periodo hasta la hoja anterior. 



MODELO DE FORMATO 
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GERENCIA DE OPERACIONES E INGENIERÍA 

ANEXO 
AE 12. 

HOJA 3  DE
 3 

 

 LICITACIÓN No.: 

PARA: 

FECHA DE INICIO: 

FECHA DE TERMINACIÓN: 

PLAZO DE EJECUCIÓN: 

ANEXO 

AE12 

GERENCIA DE OPERACIONES E 
INGENIERÍA 

HOJA 
DE 

 
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE 

 
FIRMA DEL LICITANTE 

MODELO DE FORMATO 
PROGRAMA DE EROGACIONESA COSTO DIRECTO CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO DE LA MANO DE OBRA. 

 
NOMBRE DE LA PARTIDA, 

SUBPARTIDA O 
CONCEPTO 

 
CATEGORÍA SALARIO REAL 

(DIARIO) 

 
PERIODO 

AÑO 

1 2 
   

n TOTAL 

    CANTIDAD        

BARRA        

IMPORTE        

    CANTIDAD        

BARRA        

IMPORTE        

    CANTIDAD        

BARRA        

IMPORTE        

    CANTIDAD        

BARRA        

IMPORTE        

    CANTIDAD        

BARRA        

IMPORTE        

    CANTIDAD        

BARRA        

IMPORTE        

IMPORTE DE ESTA HOJA        

IMPORTE ACUMULADO HASTA LA HOJA ANTERIOR        

IMPORTE ACUMULADO HASTA ESTA HOJA        
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AE 13 
 

PROGRAMA DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO DE LA 

MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN. 
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INSTRUCTIVO DE LLENADO  

 

 
GERENCIA DE OPERACIONES E INGENIERÍA 

ANEXO 
AE 13 

HOJA 1 DE 3 

 

ANEXO AE 13 
 

El Licitante presentará el Programa de Erogaciones de la Maquinaria y Equipo de Construcción, 
indicando por mes, quincena o semana según corresponda, así como las Cantidades de horas a 
utilizar mediante un Diagrama de Gantt. 

 
ENCABEZADO: 

 

LICITACIÓN No.: Se anotará el número que le corresponda. 
 

PARA:  Se anotará el nombre de la obra y el lugar donde se efectuarán 
los trabajos. 

 
FECHA DE INICIO: Se anotará la fecha en que se iniciarán los trabajos, de acuerdo a 

lo solicitado en la Convocatoria de Licitación. 
 

FECHA DE 
TERMINACIÓN: Se anotará la fecha programada de terminación de los trabajos 

que corresponda a la fecha de inicio y al plazo de ejecución. 
 

PLAZO DE EJECUCIÓN: Se anotarán los días naturales que durará la ejecución de la obra, 
de acuerdo con lo solicitado en la Convocatoria de Licitación. 

 
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL 
DEL LICITANTE: Se anotará el Nombre o Razón Social completa del Licitante. 

 
GERENCIA DE: Se anotará el nombre de la Gerencia correspondiente. 

 
FIRMA DEL LICITANTE: Este espacio servirá para que firme el Representante Legal del 

Licitante. 
 

HOJA  DE  : Se anotará en primer término el número de hoja y en segundo el 
de las hojas empleadas por el Licitante en este anexo. 
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INSTRUCTIVO DE LLENADO  

 

 
GERENCIA DE OPERACIONES E INGENIERÍA 

ANEXO 
AE 13 

HOJA 2 DE 3 

 

COLUMNAS: 

N°: Se anotará el número del concepto que corresponda. 

NOMBRE DE LA PARTIDA, SUBPARTIDA 
O CONCEPTO: Se anotará el nombre de la(s) partida(s), subpartida (s) y/o 

concepto de trabajo que corresponda. 
 

MAQUINARIA Y EQUIPO 
DE CONSTRUCCIÓN: Se anotará el nombre Maquinaria y/o Equipo de 

Construcción que intervendrá en la realización de los diferentes 
conceptos de obra. 

COSTO HORARIO: Se anotará el Costo Horario obtenido en el Anexo AE4, 
correspondiente a la Maquinaria o Equipo de Construcción de que 
se trate. 

 
RENGLONES: 

PERÍODO: Se anotará el año, el nombre de los meses, quincenas o 
semanas que correspondan, de acuerdo con las fechas de inicio 
y terminación de la obra. 

 
Si el Programa de Erogaciones de la Maquinaria o Equipo de Construcción, tuviera una 
duración mayor al alcance de este formato, se deberán agregar los módulos necesarios hasta 
completar la programación total. 

CANTIDAD: Se elaborará el Programa de Maquinaria o Equipo de 
Construcción, anotando las cantidades de horas efectivas de 
trabajo a utilizar por mes, quincena o semana. 

 
BARRA: Se elaborará el Diagrama de Gantt por los meses, quincenas o 

semanas y/o la fracción que corresponda, de acuerdo con los 
trabajos por realizar. 

IMPORTE. Se anotará el resultado de multiplicar la cantidad del 
periodo correspondiente, por el Costo Horario de la Maquinaria 
o Equipo de Construcción en cuestión. 

 
TOTAL: Se anotará el resultado de la suma de las cantidades de trabajo 

propuestas por el Licitante e importes, correspondientes a cada 
uno de los periodos. 

 

IMPORTE DE ESTA 
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INSTRUCTIVO DE LLENADO  

 

 
GERENCIA DE OPERACIONES E INGENIERÍA 

ANEXO 
AE 13 

HOJA 3 DE 3 

 

HOJA: Se anotará la suma de los importes por periodo de cada 
concepto contenido en la hoja. 

IMPORTE ACUMULADO HASTA 
LA HOJA ANTERIOR: Se anotará el importe acumulado por periodo hasta la hoja 

anterior. 

IMPORTE ACUMULADO HASTA 
ESTA HOJA: Se anotará la suma del importe por periodo de ésta hoja 

con el importe acumulado por periodo hasta la hoja anterior. 
 

Los datos indicados en las columnas correspondientes a No., Nombre de la Partida, Subpartida 
o Concepto y Maquinaria y Equipo de Construcción, así como los renglones de Cantidad y 
Barra, deberán ser iguales a los contenidos en el Anexo AE 2c. 
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MODELO DE FORMATO 

 

 

GERENCIA DE OPERACIONES E INGENIERÍA 

ANEXO 
AE 13. 

HOJA 1  DE 1 

 

 LICITACIÓN No.: 

PARA: 

FECHA DE INICIO: 

FECHA DE TERMINACIÓN: 
 

PLAZO DE EJECUCIÓN: 

 
 
 

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE 

ANEXO 
 

AE13 

GERENCIA DE OPERACIONES E INGENIERÍA  
FIRMA DEL LICITANTE 

HOJA 
DE 

M    O    D    E   L   O D   E F O R M A T O 

PROGRAMA DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN 
 

No. NOMBRE DE LA PARTIDA, 
SUBPARTIDA O CONCEPTO 

MAQUINARIA Y EQUIPO 
DE CONSTRUCCIÓN 

COSTO 
HORARIO 

AÑO  
TOTAL 

PERIODO 1 2   n 

    CANTIDAD       

BARRA       

IMPORTE       

    CANTIDAD       

BARRA       

IMPORTE       

    CANTIDAD       

BARRA       

IMPORTE       

    CANTIDAD       

BARRA       

IMPORTE       

    CANTIDAD       

BARRA       

IMPORTE       

    CANTIDAD       

BARRA       

IMPORTE       

    CANTIDAD       

BARRA       

IMPORTE       

IMPORTE DE ESTA HOJA       

IMPORTE ACUMULADO HASTA LA HOJA ANTERIOR       

IMPORTE ACUMULADO HASTA ESTA HOJA       
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AE 14 
 

PROGRAMA DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO DE 

LOS MATERIALES Y DE LOS EQUIPOS DE INSTALACIÓN PERMANENTE.
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INSTRUCTIVO DE LLENADO 

 

 

 
GERENCIA DE OPERACIONES E INGENIERÍA 

ANEXO 
AE 14 

HOJA 1 DE 3 

 

 

ANEXO AE 14 
 

El Licitante presentará el programa de erogaciones correspondiente al Suministro de Materiales y 

Equipo de Instalación Permanente, indicado por mes, quincena o semana según corresponda, así 

como las Cantidades a utilizar mediante un Diagrama de Gantt.
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INSTRUCTIVO DE LLENADO 

 

 

 
GERENCIA DE OPERACIONES E INGENIERÍA 

ANEXO 
AE 14 

HOJA 2 DE 3 

 

ENCABEZADO: 

LICITACIÓN No.: Se anotará el número que le corresponda. 

 

PARA: Se anotará el nombre de la obra y el lugar donde se efectuarán 
los trabajos. 

FECHA DE INICIO: Se anotará la fecha en que se iniciarán los trabajos, de 
acuerdo a lo solicitado en la Convocatoria de Licitación. 

 

FECHA DE 
TERMINACIÓN:  Se anotará la fecha programada de terminación de los trabajos que 

corresponda a la fecha de inicio y al plazo de ejecución 
 

PLAZO DE EJECUCIÓN: Se anotarán los días naturales que durará la ejecución de la 
obra, de acuerdo con lo solicitado en la Convocatoria de 
Licitación. 

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL 
DEL LICITANTE: Se anotará el Nombre o Razón Social completa del 

Licitante. 

FIRMA DEL LICITANTE: Este espacio servirá para que firme el Representante Legal 
del Licitante. 

HOJA  DE  : Se anotará en primer término el número de hoja y en 
segundo el de las hojas empleadas por el Licitante en este anexo. 

 
GERENCIA DE: Se anotará el nombre de la Gerencia correspondiente. 

 
COLUMNAS: 

N°: Se anotará el número del concepto que corresponda. 
NOMBRE DE LA PARTIDA, SUBPARTIDA 
O CONCEPTO: Se anotará el nombre de la(s) partida(s), subpartida (s) y/o 

concepto de trabajo que corresponda. 

MATERIAL Y EQUIPO DE INSTALACIÓN 
PERMANENTE: Se anotará el nombre Material y/o Equipo de Instalación 

Permanente que intervendrá en la realización de los diferentes 
conceptos de obra. 

UNIDAD: Se anotará la unidad de medida del Material o Equipo de 
Instalación Permanente. 

 
COSTO: Se anotará el Costo Unitario vigente del Material puesto en el 

sitio de su utilización, sin I.V.A., indicado en el Anexo AE 2a.1 o AE 
2a.2, según corresponda. 
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INSTRUCTIVO DE LLENADO 

 

 

 
GERENCIA DE OPERACIONES E INGENIERÍA 

ANEXO 
AE 14 

HOJA 2 DE 3 

 

RENGLONES: 

PERÍODO: Se anotará el año, el nombre de los meses, quincenas o 
semanas que correspondan, de acuerdo a las fechas de inicio y 
terminación de la obra. 

 
Si el Programa de Erogaciones de los Materiales y Equipo de Instalación Permanente, tuviera 
una duración mayor al alcance de este formato, se deberán agregar los módulos necesarios 
hasta completar la programación total. 

CANTIDAD: Se elaborará el Programa de Materiales y Equipo de 
Instalación Permanente, anotando las cantidades a utilizar por 
mes, quincena o semana. 

 
BARRA: Se elaborará el Diagrama de Gantt por los meses, quincenas o 

semanas y/o la fracción que corresponda, de acuerdo a los 
trabajos por realizar. 

IMPORTE. Se anotará el resultado de multiplicar la cantidad del 
periodo correspondiente, por el Costo del Material o Equipo de 
Instalación Permanente en cuestión. 

 
TOTAL: Se anotará el resultado de la suma de las cantidades de trabajo 

propuestas por el Licitante e importes, correspondientes a cada 
uno de los períodos. 

 
IMPORTE DE ESTA 
HOJA: Se anotará la suma de los importes por periodo de cada 

concepto contenido en la hoja. 

IMPORTE ACUMULADO HASTA 
LA HOJA ANTERIOR: Se anotará el importe acumulado por periodo hasta la hoja 

anterior. 

IMPORTE ACUMULADO HASTA  

ESTA HOJA:                         Se anotará la suma del importe por periodo de ésta hoja 
con el importe acumulado por periodo hasta la hoja anterior. 
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MODELO DE FORMATO 

GERENCIA DE OPERACIONES E INGENIERÍA 
ANEXO 
AE 14. 

HOJA 1  DE 1 
 

 

 

 

 

LICITACIÓN No.: 

PARA: 

FECHA DE INICIO: 

FECHA DE TERMINACIÓN: 

PLAZO DE EJECUCIÓN: 

 
 
 

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE 

ANEXO 

AE14 

 
FIRMA DEL LICITANTE 

HOJA 
DE 

GERENCIA DE OPERACIONES E 
INGENIERÍA 

M    O    D    E   L   O D   E F    O    R    M    A    T   O 

 
 

 
No. 

 
NOMBRE DE LA PARTIDA, 

SUBPARTIDA O CONCEPTO 

 
MATERIAL Y EQUIPO DE 
INSTALACIÓN PERMANENTE 

 

UNIDAD 

 

COSTO 

 

PERIODO 
  

AÑO 

  1    2  
 
  

 
    n  TOTAL 

     CANTIDAD       

BARRA       

IMPORTE       

     CANTIDAD       

BARRA       

IMPORTE       

     CANTIDAD       

BARRA       

IMPORTE       

     CANTIDAD       

BARRA       

IMPORTE       

IMPORTE DE ESTA HOJA        

IMPORTE ACUMULADO HASTA LA HOJA ANTERIOR        

IMPORTE ACUMULADO HASTA ESTA HOJA        

PROGRAMA DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO DE LOS 

MATERIALES Y DE LOS EQUIPOS DE INSTALACIÓN PERMANENTE 
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AE 15 
 
 

PROGRAMA DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO DE 

UTILIZACIÓN DEL PERSONAL PROFESIONAL TÉCNICO, ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO 

ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN, ADMINISTRACIÓN Y EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.



INSTRUCTIVO DE LLENADO 

 
GERENCIA DE OPERACIONES E INGENIERÍA 

ANEXO 
AE 15 

HOJA 1 DE 3 
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ANEXO AE 15 
 

El Licitante presentará el Programa de Erogaciones Calendarizado y Cuantificado de Utilización del 

Personal Profesional Técnico, Administrativo de Servicio Encargado de la Dirección, Administración 

y ejecución de los Trabajos, indicado por mes, quincena o semana según corresponda, así como las 

Cantidades a utilizar mediante un Diagrama de Gantt. 

ENCABEZADO: 

LICITACIÓN No.: Se anotará el número que le corresponda. 

PARA: Se anotará el nombre de la obra y el lugar donde se efectuarán 
los trabajos. 

FECHA DE INICIO: Se anotará la fecha en que se iniciarán los trabajos, de 
acuerdo a lo solicitado en la Convocatoria de Licitación 

 

FECHA DE 
TERMINACIÓN: Se anotará la fecha programada de terminación de los 

trabajos que corresponda a la fecha de inicio y al plazo de ejecución. 

PLAZO DE EJECUCIÓN: Se anotarán los días naturales que durará la ejecución de la 
obra, de acuerdo a lo solicitado en la Convocatoria de Licitación. 

GERENCIA DE: Se anotará el nombre de la Gerencia correspondiente. 

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL 
LICITANTE: Se anotará el Nombre o Razón Social completa del Licitante. 

FIRMA DEL LICITANTE: Este espacio servirá para que firme el Representante Legal 
del Licitante. 

HOJA  DE  : Se anotará en primer término el número de hoja y en 
segundo el de las hojas empleadas por el Licitante en este anexo. 

 
COLUMNAS: 

 
No.: Se anotará el número progresivo que le corresponda a la 

categoría programada. 

CATEGORÍA: Se escribirá la categoría del personal de la Dirección, 
Supervisión o Administración correspondiente. 

 
RENGLONES: 

PERÍODO: Se anotará el año, el nombre de los meses, quincenas o 
semanas que correspondan, de acuerdo a las fechas de inicio y 
terminación de la obra. 



INSTRUCTIVO DE LLENADO 

 
GERENCIA DE OPERACIONES E INGENIERÍA 

ANEXO 
AE 15 

HOJA 1 DE 3 
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Si el programa de utilización del personal profesional técnico, administrativo o de Obra, tuviera 

una duración mayor al alcance de este formato, se deberá agregar los módulos necesarios 

hasta completar la programación total. 

 
CANTIDAD: Se elaborará el programa del personal técnico 

administrativo o de Obra, anotando las cantidades a utilizar por 
mes, quincena o semana. 

 
BARRA: Se elaborará el Diagrama de Gantt por los meses, quincenas o 

semanas y/o la fracción que corresponda, de acuerdo a los 
trabajos por realizar. 

 
IMPORTE.: Se anotará el Costo del personal profesional técnico 

administrativo o de Obra, del periodo correspondiente, 
congruente a lo considerado por el Licitante en el Anexo AE5. 

 
TOTAL: Se anotará el resultado de la suma de las cantidades de trabajo 

propuestas por el Licitante e importes, correspondientes a cada 
uno de los periodos. 

 
IMPORTE DE ESTA 
HOJA: Se anotará la suma de los importes por periodo de cada 

concepto contenido en la hoja. 
 

IMPORTE ACUMULADO HASTA 
LA HOJA ANTERIOR: Se anotará el importe acumulado por periodo hasta la hoja 

anterior. 

IMPORTE ACUMULADO HASTA 
ESTA HOJA: Se anotará la suma del importe por periodo de está hoja 

con el importe acumulado por periodo hasta la hoja anterior. 

La suma de la columna total de todas las hojas empleadas deberá ser igual al importe 
obtenido por Honorarios, Sueldos y Prestaciones de la Administración de Oficina de Campo, 
en el Anexo AE5. 
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MODELO DE FORMATO 

GERENCIA DE OPERACIONES E INGENIERÍA 

ANEXO 
AE 15 

HOJA 1  DE 1 
 

 

 
 
 

3  

 LICITACIÓN No.: 

PARA: 

FECHA DE INICIO: 

FECHA DE TERMINACIÓN: 

PLAZO DE EJECUCIÓN: 

 
 
 

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE 

ANEXO 
 

AE15 

 
FIRMA DEL LICITANTE 

HOJA 
DE GERENCIA DE OPERACIONES E 

INGENIERÍA 
 

 

INSTRUCTIVO DE LLENADO 
 

 
No
. 

 
CATEGORÍA 

 
 
PERIODO 
  

 
AÑO 

 
  1  

 
  2  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  n  

 
TOTAL 

  CANTIDAD          

BARRA          

IMPORTE          

  CANTIDAD          

BARRA          

IMPORTE          

  CANTIDAD          

BARRA          

IMPORTE          

  CANTIDAD          

BARRA          

IMPORTE          

  CANTIDAD          

BARRA          

IMPORTE          

  CANTIDAD          

BARRA          

IMPORTE          

IMPORTE DE ESTA HOJA          

IMPORTE ACUMULADO HASTA LA HOJA ANTERIOR          

IMPORTE ACUMULADO HASTA ESTA HOJA          
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