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ANEXO

GERENCIA DE OPERACIONES E INGENIERIA AE1

HOJA 1 DE 1

INSTRUCTIVO DE LLENADO

ANEXO AE 1

El Licitante deberda presentar el andalisis del total de los precios unitarios de los conceptos de

trabajo definidos en el Anexo AE 10.

LICITACION No.:

PARA:

NOMBRE O RAZON SOCIAL
DEL LICITANTE:

FIRMA DEL LICITANTE:

GERENCIA DE:

HOJA__DE__

N°:

CONCEPTO:

UNIDAD:

CANTIDAD:

Se anotard el niumero que le corresponda.

Se anotara el nombre de la obra y el lugar donde se
efectuaran los trabajos.

Se anotara el Nombre o Razdén Social completa del
Licitante.

Este espacio servirdA para que firme el
Representante Legal del Licitante.

Se anotara el nombre de la Gerencia
Correspondiente.

Se anotara en primer término el nimero de hojay en
segundo el de las hojas empleadas por el Licitante en
este Anexo.

Se anotara el nimero que le corresponde al concepto
de trabajo, en el Catalogo de Conceptos (Anexo AE
10).

Se anotara el nombre del concepto de trabajo, tal
como aparece en el Catalogo de Conceptos (Anexo
AE 10).

Se anotara la unidad indicada en el Catalogo de
Conceptos (Anexo AE 10), para el concepto
correspondiente.

Se anotara la cantidad indicada en el Catalogo de
Conceptos  (Anexo AE 10), para el concepto
correspondiente.
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ANEXO
GERENCIA DE OPERACIONES E INGENIERIA AE1

HOJA 1 DE 1

INSTRUCTIVO DE LLENADO

DESCRIPCION: Se anotard el nombre de los materiales que
intervienen en el analisis del precio unitario del
concepto de trabajo.

UNIDAD: Se anotara el nombre de la unidad de medida del
material que interviene en la ejecucién del concepto
de trabajo.

Pm: Representa el costo basico unitario del material

vigente en el mercado, puesto en el sitio de los
trabajos, sin LV.A, el cual sera el indicado en el Anexo
AE?2

Cm: Representa la cantidad o consumo del material por
unidad de medida del concepto detrabajo

M=PmxCm: Representa el costo del material necesario para la
correcta ejecucion del concepto de trabajo, y se
obtiene multiplicando el costo basico unitario del
material vigente en el mercado, por la cantidad o
consumo del material

SUMA T Se anotara el resultado de la suma de los importes de
los materiales.

MANO DE OBRA:

CATEGORIA: Se anotara la categoria del personal (Segun Anexo AE
3), o cuadrilla que se requiere para la realizacién del
concepto de trabajo.

En el caso de utilizar cuadrillas, serd necesario que se
adjunte a este anexo el desglose de cada una de ellas
con su costo correspondiente.

UNIDAD: Se anotara la unidad de medida que invariablemente
sera jornada (jor), considerada de 8 (ocho) horas de
trabajo.

SALARIO (a): Se anotara el salario real que corresponda a la

categoria o cuadrilla que se requiere para la ejecucion
del concepto de trabajo.
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ANEXO
GERENCIA DE OPERACIONES E INGENIERIA AE1

HOJA 1 DE 1

INSTRUCTIVO DE LLENADO

CANT (b): Se anotard la cantidad de jornadas (de esa categoria
o de cuadrillas) que se requieren para realizar el
concepto de trabajo.

Sr = (a) x (b): Representa el salario real del personal o cuadrilla que
interviene directamente en la ejecucién de cada
concepto de trabajo por jornada de ocho horas, y se
obtiene multiplicando el salario por la cantidad.

R: Representa el Rendimiento, se anotara la cantidad de
trabajo que desarrolla el personal o cuadrilla que
interviene directamente en la ejecucidon del concepto
detrabajo por jornada de ocho horas.

Para realizar la evaluacion del rendimiento se
debera considerar en todo momento el tipo de
trabajo a desarrollar y las condiciones ambientales,
topograficas y en general aquellas que predominen
en la zona o regién donde se ejecuten los trabajos.

Mo =Sr/R: Representa el costo por Mano de Obra necesaria para
la correcta ejecucidn de los trabajos, y se obtiene
dividiendo el salario real entre el rendimiento

SUMA 2: Se anotara el resultado de la suma de los importes de
la Mano de Obra del personal por categoria o por
cuadrilla.

MAQUINARIA O EQUIPO DE CONSTRUCCION:

DESCRIPCION: Se anotara el nombre de la maquinaria o equipo de
construccién que intervienen en la ejecucién del
concepto de trabajo.

UNIDAD: Se anotara la unidad de medida, que invariablemente
serd hora.
Phm: Representa el costo horario directo por hora efectiva

de trabajo de la maquinaria o equipo de construccidn,
considerados como nuevos, dentro de su vida
econdmica, obtenidos en el Anexo AE 4.

Rhm: Representa el rendimiento horario de la maquinaria o
equipo de construccion, considerados como nuevos
dentro de su vida econémica.

Este debe de corresponder a la cantidad de unidades
de trabajo que la maquina o equipo de construccidn
ejecuta por hora efectiva de operacion, de acuerdo
con rendimientos que determinen en su caso los
manuales de los fabricantes respectivos, la
experiencia  del contratista, asi como, las
caracteristicas ambientales de la zona donde ‘vayan a
realizarse los trabajos. s
2023
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ANEXO
GERENCIA DE OPERACIONES E INGENIERIA AE1

HOJA 1 DE 1

INSTRUCTIVO DE LLENADO

ME = Phm/Rhm: Representa el costo horario por maquinaria o
equipo de construccion necesarios para la correcta
ejecucién de los trabajos, y se obtendra dividiendo el
costo horario directo entre el rendimiento horario.

SUMA 3: Se anotara el resultado de la suma de los importes de
la maquinaria o equipo deconstruccion.

HERRAMIENTA Y EQUIPO DE SEGURIDAD:

HERRAMIENTA DE MANO:

Kh: Representa un coeficiente cuyo valor se fijara en
funcién del tipo de trabajo y de las herramientas
requeridas para su correcta ejecucion.

Mo: Representa el costo unitario por concepto de Mano de
Obra, obtenido en este anexo de la Suma 2 en el
apartado de Mano deObra.

Hm= Kh x Mo: Representa el costo por herramienta de mano
necesaria para la correcta ejecucion del concepto de
trabajo, y se obtendra multiplicando el coeficiente
propuesto, por el costo unitario del concepto de mano
de obra.

EQUIPO DE SEGURIDAD:

Ks: Representa un coeficiente cuyo valor se fija en funcion
del tipo de trabajo y del equipo requerido para la
seguridad del trabajador.

Mo: Representa el costo unitario por concepto de Mano de
Obra, obtenido en este anexo de la Suma 2 del
apartado de Mano de Obra.

Es = Ksx Mo Representa el costo por equipo de seguridad,
necesario para la correcta ejecucién del concepto de
trabajo, y se obtendra multiplicando el coeficiente
propuesto, por el costo unitario del concepto de mano
de obra.

SUMA 4: Se anotara el resultado de lasuma de los importes de la
herramienta de manoy equipo de seguridad.

COSTO DIRECTO “CD"

CD = (suma 1+2+3+4): Es el que se deriva de la suma de las erogaciones
gue hace el Contratista por el pago de salarios al
personal, por la adquisicion o produccion de todos los
materiales necesarios, por el uso correg

7
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ANEXO
GERENCIA DE OPERACIONES E INGENIERIA AE1

HOJA 1 DE 1

INSTRUCTIVO DE LLENADO

mMaquinas o equipos adecuados y necesarios, por el uso
de las herramientas de mano y equipo de seguridad,
gue intervienen directamente en la ejecucién del
concepto de trabajo, y se obtendra sumando los
importes indicados en SUMA 1, SUMA 2, SUMA 3 vy

SUMAA4.
COSTOS Y CARGOS UNITARIOS:
COSTO INDIRECTO “CI”
Cl=1(CD): El costo indirecto (Cl), se expresara como un porcentaje

() del costo directo del concepto de trabajo.

PORCENTAJE: Es el valor porcentual del indirecto calculado en el
Anexo AE 5.
IMPORTE: Es el resultado de multiplicar el costo directo por el

porcentaje del indirecto calculado en el Anexo AE 5.

COSTO POR FINANCIAMIENTO “CF”

CF =F (CD+CI): El costo por financiamiento (CF) se expresard como un
porcentaje (F) de la suma del costo directo e indirecto
del concepto de trabajo.

PORCENTAJE: Es el valor porcentual del costo por financiamiento,
calculado en el Anexo AE 6.

IMPORTE: Es el resultado de multiplicar la suma del costo directo
e indirecto, por el porcentaje del costo por
financiamiento, calculado en el Anexo AE 6.

CARGO POR UTILIDAD “CU”

CU = U (CD+CI+CF): El cargo por utilidad (CU) se expresara como un
porcentaje (U) de la suma del costo directo, indirecto
y por financiamiento del concepto de trabajo.

PORCENTAIJE: Es el valor porcentual del cargo por utilidad, calculado
en el Anexo AE7.

IMPORTE: Es el resultado de multiplicar la suma del costo directo,
indirecto y por financiamiento, por el porcentaje del
cargo por utilidad, calculado en el Anexo AE 7.

CARGOS ADICIONALES “CA”"
CA = A (CD+CI+CF+CU): Los cargos adicionales (CA) son las erogaciones
que debe realizar el Contratista, por estar
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ANEXO
GERENCIA DE OPERACIONES E INGENIERIA AE1

HOJA 1 DE 1

INSTRUCTIVO DE LLENADO

convenidas como obligaciones adicionales o porque
derivan de un impuesto o derecho que se cause con
motivo de la ejecucién de los trabajos y que no forman
parte de los costos directos, indirectos, por
financiamiento, ni del cargo por utilidad y deberan
adicionarse al precio unitario después de la utilidad, se
expresara como un porcentaje (A).

PORCENTAIJE: Es el valor porcentual de los cargos adicionales,
calculado en el Anexo AES8.

IMPORTE: Es el resultado de multiplicar la suma del costo directo,
indirecto, por financiamiento y el cargo por utilidad,
por el porcentaje obtenido en el Anexo AE 8.

PRECIO UNITARIO:

PRECIO UNITARIO “PU”

PU = (CD + Cl + CF + CU + CA): Precio Unitario es el importe de la remuneracion o
pago total que debe cubrirse al Contratista por
unidad de concepto terminado ejecutado conforme
al proyecto, especificaciones de construccion y las
normas de calidad.

Es resultado de sumar los importes de costo directo,
costo indirecto, costo de financiamiento, cargo por
utilidad y cargos adicionales.

El Licitante debera presentar los analisis de precios unitarios de la totalidad de los conceptos
de trabajo solicitados en el Anexo AE 10.

Los andlisis de los costos unitarios basicos que integren los precios unitarios deberan ser
presentados en el anexo AE 9.
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ANEXO
GERENCIA DE OPERACIONES E INGENIERIA AE1

HOJA 1 DE 1

MODELO DE FORMATO

HOJA

ANALISIS DE LOS PRECIOS UNITARIOS DE LOS CONCEPTOS DE TRABAJO DE
No. CONCEPTO: UNIDAD:
CANTIDAD:
MATERIALES
DESCRIPCION UNIDAD Pm Cm M=Pm x Cm
SUMA1
MANO DE OBRA
CATEGORIA UNIDAD [SALARIO (a)] CANT (b)| Sr=(a) x (b) R Mo=Sr/R
jor
jor
jor
jor
jor
SUMA 2
MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION
DESCRIPCION UNIDAD Phi Rhm ME = Phm /Rhm
HORA
HORA
HORA
HORA
HORA
| SUMA 3
HERRAMIENTA Y EQUIPO DE SEGURIDAD
. Kh Mo Hm = Kh X Mo
Herramienta de mano
Equipo de seguridad Ks Mo Es = Ks X Mo
SUMA 4
(CD) COSTO DIRECTO T (Sumal+2+3+4)
COSTOS Y CARGOS UNITARIOS PORCENTAJE IMPORTE
(Cl) COSTO INDIRECTO =1(CD)
(CF) COSTO POR FINANCIAMIENTO =F (CD +Cl)
CU) CARGO POR UTILIDAD = U (CD + Cl + CF)
CA) CARGOS ADICIONALES = A (CD + Cl + CF + CU)

PRECIO UNITARIO

(P.U.) PRECIO UNITARIO (CD + CI + CF+ CU + CA) SUMA
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ANEXO
GERENCIA DE OPERACIONES E INGENIERIA AE 2a.l.

HOJA 1 DE 1

INSTRUCTIVO DE LLENADO

ANEXO AE 2
EL PRESENTE ANEXO ESTA INTEGRADO POR LOS SIGUIENTE DOCUMENTOS:

ANEXO AE 2a.l. LISTADO DE MATERIALES Y EQUIPOS DE INSTALACION

PERMANENTE DE ORIGEN NACIONAL QUE SE REQUIERAN
PARA LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS CON SU DESCRIPCION
Y ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CADA UNO DE ELLOS,
UNIDAD, CANTIDAD A UTILIZAR, MARCA DEL EQUIPO DE
INSTALACION PERMANENTE, COSTO BASICO, E IMPORTES.
(ANEXAR AL FINAL DE ESTE ANEXO, INDEPENDIENTEMENTE DE
LO SOLICITADO, LAS COTIZACIONES DE LOS MATERIALES MAS
RELEVANTES A SUMINISTRAR SEGUN VOLUMEN A UTILIZAR).

ANEXO AE 2a.2. LISTADO DE MATERIALES Y EQUIPOS DE INSTALACION
PERMANENTE DE ORIGEN EXTRANJERO QUE SE REQUIERAN
PARA LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS, CON SU DESCRIPCION
Y ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CADA UNO DE ELLOS,
UNIDAD, CANTIDAD A UTILIZAR, MARCA, PAIS DE ORIGEN,
COSTO EN MONEDA EXTRANIJERA Y NACIONAL E IMPORTES.

ANEXO AE 2b. LISTADO DE LA MANO DE OBRA A UTILIZARSE CON SU
CATEGORIA, CANTIDAD A UTILIZAR, UNIDAD E IMPORTES.

ANEXO AE 2c. LISTADO DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE
CONSTRUCCIO'N A UTILIZARSE CON SU DESCRIPCION,
ESPECIFICACION TECNICA, CANTIDAD A UTILIZAR, UNIDAD E
IMPORTES.

ANEXO AE 2a.l.

ENCABEZADO:
LICITACION No. La clave que le corresponda.
PARA: Se especificara el nombre de la obray el lugar donde se

efectuaran los trabajos.

2023
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ANEXO
GERENCIA DE OPERACIONES E INGENIERIA AE 2a.l.

HOJA 1 DE 1

INSTRUCTIVO DE LLENADO

GERENCIA DE: Se anotara el nombre de la GerenciaCorrespondiente.

HOJA__DE _ : Se anotara en primer término el nimero de hojay en
segundo el de las hojas empleadas por el Licitante en este
Anexo.

NOMBRE O RAZON SOCIAL

DEL LICITANTE: Se anotard el Nombre o Razén Social completa del
Licitante.
FIRMA DEL LICITANTE: Este espacio servira para que firme el Representante

Legal del Licitante.
COLUMNAS:

No.: Se anotard el numero correspondiente en forma
progresiva

DESCRIPCION Y ESPECIFICACIONES

TECNICAS: Se anotard el nombre completo de los materiales mas
significativos y equipos de instalacién permanente y sus
especificaciones técnicas.

UNIDAD: Se anotara la unidad del material y equipo de
instalacién permanente.

CANTIDAD: Se anotara la cantidad de material o de equipos de
instalaciéon permanente que se usaran en la obra.

MARCA DEL EQUIPO: Se anotara la marca del equipo de instalacion
permanente, propuesto por el licitante.

COSTO UNITARIO: Se anotara el costo unitario vigente del material o
equipo puesto en el sitio de su utilizacién. El costo unitario
del material o equipo se integrara sumando a los precios de
adquisicion en el mercado, los acarreos, maniobras,
almacenajes y mermas aceptables durante su manejo.
Cuando se usen materiales producidos en obra, la
determinacién del cargo serd motivo del andlisis respectivo.

) 2023
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ANEXO
GERENCIA DE OPERACIONES E INGENIERIA AE 2a.l.

HOJA 1 DE 1

INSTRUCTIVO DE LLENADO

IMPORTE (1): Se anotara el resultado de multiplicar la cantidad por el
costo unitario del material o equipo de instalacion
permanente.

IMPORTE (2): Se anotara el resultado de multiplicar la cantidad por el

costo unitario del material de consumo.

IMPORTE TOTAL: Se anotard la suma de los importes de los materiales
y la suma de los equipos de instalacién permanente.

Notas:

Dentro de este documento deberan de anexarse las cotizaciones solicitadas segun origen y tipo de
material (de los materiales mas importantes segdn volumen a emplear).

Cuando se indigue una determinada, marca, modelo o tipo de insumo, se pretende definir una
calidad o un disefio determinado y de ningdn modo se obliga con ello a utilizarlo de una manera
especifica, sin embargo, y en el entendido de que el licitante, si asi lo considera conveniente, podra
optar por otro insumo siempre y cuando este sea de similar en calidad y cumpla con las
caracteristicas basicas del material o producto solicitado o indicado de convocatoria. En este
supuesto el licitante debera describir detalladamente en su propuesta la especificacion,
caracteristicas técnicas, propiedades y demas informacion que pueda demostrar verdaderamente
la similitud, debiendo ademas invariablemente, proporcionar la ficha técnica del insumo que
propone utilizar como similar y, para el caso de si se opta por el originalmente sefalado, se incluira
la ficha y documentacidon técnica del mismo.

En resumen, dentro del documento AE2 Listado de Insumos, para demostrar a la convocante
fehacientemente la similitud del material considerado en su oferta respecto al material solicitado
en la convocatoria, deberd elaborar y presentar el licitante un cuadro comparativo en formato libre,
donde se enumeraren y asienten la informacién de ambas fichas técnicas, donde se puedan
comparar las propiedades basicas de composicion, manejo, calidad y caracteristicas generales
entre ambos productos, de tal forma que se demuestre de manera clara la similitud total, ya que es
responsabilidad completa del licitante acreditar este hecho a la convocante, en el entendido de que
en caso contrario la Entidad se reserva el derecho de aceptar el producto o material propuesto,
pues se determinara este como nosimilar.
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ANEXO
GERENCIA DE OPERACIONES E INGENIERIA AE 2a.l.

HOJA 2DE 2

MODELO DE FORMATO

LICITACION No.: ANEXO
MARINA @
‘- = PARA: AE 23.1
GERENCIA DE OPERACIONES E INGENIERIA: DE HOJA
NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL LICITANTE: FIRMA DEL LICITANTE
MODELO DE FORMATO

LISTADO DE MATERIALES Y EQUIPOS DE INSTALACION PERMANENTE DE ORIGEN NACIONAL QUE SE REQUIERAN PARA LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS CON SU
DESCRIPCION Y ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CADA UNO DE ELLOS, UNIDAD, CANTIDAD A UTILIZAR, MARCA DEL EQUIPO DE INSTALACION PERMANENTE, COSTO
BASICO, E IMPORTES.

DESCRIPCION Y ESPECIFICACIONES MARCA DEL IMPORTE
No. TECNICAS UNIDAD CANTIDAD EQUIPO COSTO m IMPORTE (2)
IMPORTE TOTAL

(1) . - Se anotara el importe de materiales y equipo de instalacion Permanente.
(2). - Material de consumo.
Pagina 15 de 91
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ANEXO
GERENCIA DE OPERACIONES E INGENIERIA AE 2a.2.

HOJA 2DE 2

INSTRUCTIVO DE LLENADO

ANEXO AE 2a.2.

ENCABEZADO:
LICITACION No.: Se anotara el ndmero que le corresponda.
PARA: Se anotara el nombre de la obra y el lugar donde se efectuaran
los trabajos.
GERENCIA DE: Se anotard el nombre de |la Gerenciacorrespondiente.
HOJA___ DE__ : Se anotara en primer término el ndmero de hojay en

segundo el de las hojas empleadas por el Licitante en este anexo.

NOMBRE O RAZON SOCIAL
DEL LICITANTE: Se anotara el Nombre o Razén Social completa del Licitante.

FIRMA DEL LICITANTE: Este espacio servira para que firme el Representante Legal
del Licitante.

COLUMNAS:

No.: Se anotara el numero correspondiente en forma progresiva.

DESCRIPCION Y ESPECIFICACIONES
TECNICAS: Se anotara el nombre completo de los materiales y equipos
de instalacion permanente.

UNIDAD: Se anotard la unidad de medida del material y equipo de
instalacién permanente.

CANTIDAD: Se anotara la cantidad del material o de equipos de
instalacion permanente que se usaran en la obra.

MARCA: Se anotara la marca del material o equipo de instalacion
permanente que se usaran en la obra, propuesto por el licitante.

PAIS DE ORIGEN: Se anotara el pais de origen del material y equipo de
instalacidén permanente propuesto por el licitante.
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Francisco
VILLA

Pagina 16 de 91



ANEXO
GERENCIA DE OPERACIONES E INGENIERIA AE 2a.2.

HOJA 2DE 2

INSTRUCTIVO DE LLENADO

COSTO UNITARIO EN MONEDA

EXTRANIJERA: Se anotara el costo del material y equipo de instalacion
permanente en moneda extranjera, propuesto por el licitante.

El costo unitario del material o equipo. se integrara sumando a
los precios de adquisiciobn en el mercado, los acarreos,
maniobras, almacenajes y mermas aceptables durante su
manejo.

COSTO UNITARIO EN MONEDA

NACIONAL: Se anotard el costo del material y equipo de instalacion
permanente de origen extranjero en moneda nacional,
propuesto por el licitante.

El costo unitario del material o equipo. se integrara sumando a
los precios de adquisicion en el mercado, los acarreos,
maniobras, almacenajes y mermas aceptables durante su
manejo.

IMPORTE EN LA MONEDA

DE ORIGEN: Se anotara el resultado de multiplicar la cantidad por el
costo unitario en la moneda de origen del material o equipo de
instalacion permanente.

IMPORTE MONEDA

NACIONAL: Se anotara el resultado de multiplicar la cantidad por el
costo unitario en moneda nacional del material o equipo de
instalacion permanente.

IMPORTE TOTAL: Se anotard la suma de los importes de los materiales y la
suma de los equipos de instalacidon permanente.
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GERENCIA DE OPERACIONES E INGENIERIA

ANEXO
AE 2a.l.

HOJA 2 DE

2

MODELO DE FORMATO

LICITACION No.: A
nexo
MARINA ©
; =/ | pARA:
AE 2a.2.
GERENCIA DE OPERACIONES E INGENIERIA HOJA  DE
NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL LICITANTE FIRMA DEL LICITANTE
MODELO DE FORMATO
LISTADO DE MATERIALES Y EQUIPOS DE INSTALACION PERMANENTE DE ORIGEN EXTRANJERO QUE SE REQUIERAN PARA LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS, CON SU DESCRIPCION
Y ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CADA UNO DE ELLOS, UNIDAD, CANTIDAD A UTILIZAR,MARCA, PAIS DE ORIGEN, COSTO EN MONEDA EXTRANJERA Y NACIONAL E IMPORTES.
. PAIS DE COSTO EN COSTO IMPORTE EN | IMPORTE EN
No. DESCRIPCION Y ESPECIFICACIONES TECNICAS UNIDAD CANTIDAD MARCA ORIGEN MONEDA MONEDA MONEDA MONEDA
EXTRANJERA | NACIONAL | EXTRANJERA| NACIONAL
IMPORTE TOTAL N
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ANEXO
GERENCIA DE OPERACIONES E INGENIERIA AE 2b.

HOJA 2 DE 2

INSTRUCTIVO DE LLENADO

ANEXO AE 2b.
ENCABEZADO:
LICITACION No.: La clave que le corresponda.
PARA: Se especificara el nombre de la obray el lugar donde se
efectuaran los trabajos.
GERENCIA DE: Se anotara el nombre de la GerenciaCorrespondiente.
HOJA__ DE: Se anotard en primer término el nUmero de hoja y en
segundo el de las hojas empleadas por el Licitante en este
Anexo.
NOMBRE O RAZON SOCIAL
DEL LICITANTE: Se anotara el Nombre o Razén Social completa del
Licitante.
FIRMA DEL LICITANTE: Este espacio servirad para que firme el Representante
Legal del Licitante.
COLUMNAS:
No.: Se anotard el niumero correspondiente en forma
progresiva
CATEGORIA: Se anotara la categoria que corresponda.
UNIDAD: Se anotara la unidad que serajornal.
CANTIDAD: Se anotara la cantidad de jornales a utilizar para cada
categoria.
SALARIO REAL: Se anotara el salario real para cada categoria, obtenido en
el anexo AE 3b.
IMPORTE: Es el resultado de multiplicar la cantidad de jornales
de cada categoria por su correspondiente salarioreal.
IMPORTE TOTAL: Se anotaralasuma de los importes de todas las
categorias.
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ANEXO
GERENCIA DE OPERACIONES E INGENIERIA AE 2b.

HOJA 2 DE 2

MODELO DE FORMATO

ARINA @ \ @ LICITACION No.: ANEXO AE
7 pARa: 2b.
GERENCIA DE OPERACIONES E HOJA
INGENIERIA DE
NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL LICITANTE: FIRMA DEL LICITANTE
MODELO DE FORMATO

LISTADO DE LA MANO DE OBRA A UTILIZARSE CON SU CATEGORIA, CANTIDAD A UTILIZAR, UNIDAD E
IMPORTES

No. CATEGORIA UNIDAD CANTIDAD SALARIO REAL IMPORTE

IMPORTE TOTAL
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ANEXO
GERENCIA DE OPERACIONES E INGENIERIA AE 2c.

HOJA1DE1

INSTRUCTIVO DE LLENADO

ANEXO AE 2c.
ENCABEZADO:

LICITACION No.: La clave que le corresponda.

PARA: Se especificara el nombre de la obray el lugar donde se
efectuaran los trabajos.

GERENCIA DE: Se anotara el nombre de la Gerenciacorrespondiente.

HOJA__DE_ : Se anotara en primer término el niumero de hojay en
segundo el de las hojas empleadas por el Licitante en este
Anexo.

NOMBRE O RAZON SOCIAL

DEL LICITANTE: Se anotara el Nombre o Razén Social completa del
Licitante.
FIRMA DEL LICITANTE: Este espacio servira para que firme el Representante
Legal del Licitante.
COLUMNAS:
No.: Se anotard el numero correspondiente en forma

progresiva

DESCRIPCION Y ESPECIFICACIONES
TECNICAS: Se anotara la maquinaria o equipo a utilizar, de acuerdo
a la descripcién utilizada en el anexo AT4.

UNIDAD: Se anotara la unidad que serahora.

CANTIDAD: Se anotara la cantidad de horas a utilizar para cada
maquinaria o equipo.

COSTO HORARIO: Se anotara el costo horario para cada maquinaria o

equipo, obtenido en el anexo AE 4.

IMPORTE: Es el resultado de multiplicar la cantidad de horas de
cada maquinaria o equipo por su correspondiente costo
horario.

IMPORTE TOTAL: Se anotard la suma de los importes de toda la

magquinaria y equipos.
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LICITACION No.:
ANEXO
MARINA
PARA: AE 2c.

GERENCIA DE OPERACIONES
E INGENIERIA DE HOJA

NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL

NOMBRE ¢ - !:IFiMA DELI__ICTANT_E _____ -

LISTADO DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION A UTILIZARSE CON SU DESCRIPCION,
ESPECIFICACION TECNICA, CANTIDAD A UTILIZAR, UNIDAD E IMPORTES
DESCRIPCION Y ESPECIFICACIONES COSTO
No. TECNICas UNIDAD CANTIDAD | =02 = IMPORTE
IMPORTE TOTAL
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MARINA

ORTUA, AL
MARINA

Administracién del Sistema Portuario Nacional Guaymas, S.A. de C.V.
LICITACION PUBLICA NACIONAL MIXTA
LO-13-J2Z-013]2Z999-N-27-2023
CONVOCATORIA PARA “REUBICACION DE BARDA Y AMPLIACION DE VIALIDAD PARA
RECONFIGURACION DE ACCESO A LA ASIPONA GUAYMAS S.A. DE C.V. 2023"

AE 3

ANALISIS CALCULO E INTEGRACION DEL FACTOR DEL SALARIO REAL, ASi COMO EL
TABULADOR DE SALARIOS BASE DE MANO DE OBRA POR JORNADA DIURNA DE OCHO HORAS
E INTEGRACION DE LOS SALARIOS.
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. ANEXO AE 3
GERENCIA DE OPERACIONES E INGENIERIA

HOJA1DE 4

INSTRUCTIVO DE LLENADO

ANEXO AE 3

EL PRESENTE ANEXO ESTA INTEGRADO POR LOS SIGUIENTE DOCUMENTOS:

ANEXO AE 3a. ANALISIS, CALCULO E INTEGRACION DEL FACTOR DE SALARIO
REAL.

ANEXO AE 3b. TABULADOR DE SALARIOS BASE DE MANO DE OBRA POR
JORNADA DIURNA DE OCHO HORAS E INTEGRACION DE LOS
SALARIOS.
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. ANEXO AE 3
GERENCIA DE OPERACIONES E INGENIERIA

HOJA 2 DE 4
INSTRUCTIVO DE LLENADO
ANEXO AE 3a.
ENCABEZADO:
LICITACION No.: El nimero que le corresponda.
PARA: Se anotard el nombre la obray el lugar donde se efectuaran los
trabajos.
GERENCIA DE: Se anotara el nombre de la Gerenciacorrespondiente.
HOJA DE_ : Se anotard en primer término el nUmero de hojay en

segundo el de las hojas empleadas por el Licitante en este anexo.

NOMBRE O RAZON SOCIAL

DEL LICITANTE: Se anotara el Nombre o la Razdn Social completa del
Licitante.
FIRMA DEL LICITANTE: Este espacio servira para que firme el Representante Legal

del Licitante.

FILA:

DICAL Se debera anotar el total de dias calendario del ejercicioanual.

DIAGI Se debera anotar el total de dias de aguinaldo alafo.

PIVAC Se deberd anotar el total de dias por primavacacional.

DIPER Son dias de percepcidn pagados al ano, resultado de la suma del DICAL, DIAGI
Y PIVAC.

DIDOM Se debera anotar el total de dias domingo en el afio. DIVAC
Se debera anotar el total de dias de vacaciones por aflo. DIFEO
Se deberd anotar el total de dias festivos oficiales por ano.

DISIN Se debera anotar el total de dias por condiciones sindicales anuales segun

convenio.

2023
Francisco
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. ANEXO AE 3
GERENCIA DE OPERACIONES E INGENIERIA

HOJA 3 DE 4
INSTRUCTIVO DE LLENADO

DICAU Se deberd anotar el total de dias perdidos por otrascausas.

DINLA Son los dias no laborados al afio, resultado de la suma del DIDOM, DIVAC, DIFEO,
DISIN Y DICAU.

Tp Representa el total de dias realmente pagados durante un periodo anual
(DIPER).

Tl Representa el total de dias realmente laborados, durante un periodo anual
(DICAL - DINLA).

COLUMNA
CATEGORIA: Se anotard cada una de las categorias del personal

propuesto por el Licitante.

FRACCION DECIMAL
DEL IMSS: Se anotard en fraccién decimal las obligaciones obrero-
patronales derivadas de la Ley del Seguro Social.

El Licitante deberd adjuntar a este anexo, la integracién del factor en fraccién decimal por
categoria de las obligaciones obrero—patronales, derivadas de la Ley del Seguro Social (IMSS).

FRACCION DECIMAL

DEL INFONAVIT: Se anotara en fraccién decimal las obligaciones obrero-

patronales derivadas de la Ley del Instituto del Fondo
Nacional de la Vivienda para los Trabajadores.

Ps: Representa en fraccibn decimal las obligaciones obrero-
patronales derivadas de la Ley del Seguro Social y de la Ley del
Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores.

FACTOR DE SALARIO
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. ANEXO AE 3
GERENCIA DE OPERACIONES E INGENIERIA

HOJA 4 DE 4

INSTRUCTIVO DE LLENADO

REAL (Fsr): Representa el factor de salario real que resulta de la
aplicacién de la férmula:
Fsr = Ps (Tp/Tl) + Tp/Tl,
aplicada para cada una de las categorias del personal

propuesto por el Licitante, debiendo calcularse a cuatro
decimales.

NOTA 1 Cualquier prestaciéon adicional a las contenidas en este anexo, derivada del
Contrato Colectivo de Trabajo, tales como el minimo de 30 dias por
terminacién de obra, entre otras, se deberdn incluir en el calculo de los
Indirectos de Campo.

NOTA 2: Para los efectos del andlisis, calculo e Integracién del Factor de Salario Real
debera observarse lo dispuesto por los articulos 159, 160 y 161 del
Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las
Mismas.
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GERENCIA DE OPERACIONES E INGENIERIA

ANEXO AE 3

HOJA1DE1
MODELO DE FORMATO
‘ LICITACION No.: ANEXO
MARINA
@ PARA: AE 3a.
GERENCIA DE OPERACIONES E INGENIERIA DE ;’OJ
NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL LICITANTE: FIRMA DEL LICITANTE

M OD EL O D E FORMATDO

ANALISIS, CALCULO E INTEGRACION DEL FACTOR DE SALARIO REAL

CLAVE CONCEPTO DIAS
DICAL | DIAS CALENDARIO EJERCICIO ANUAL
DIAGI | DIAS DE AGUINALDO AL ANO
PIVAC | DIAS POR PRIMA VACACIONAL
DIPER | DIAS DE PERCEPCION PAGADOS AL ANO SUMA
DIDOM [ DIAS DOMINGO EN EL ANO
DIVAC | DIAS DE VACACIONES POR ANO
DIFEO | DIAS FESTIVOS OFICIALES POR ANO
DISIN DIAS POR CONDICIONES SINDICALES ANUALES
DICAU | DIAS PERDIDOS POR OTRAS CAUSAS
DINLA | DIAS NO LABORADOS AL ANO SUMA
| Tp | DIAS REALMENTE PAGADOS DURANTE UN PERIODO ANUAL (DIPER) |
Tl DIAS REALMENTE LABORADOS DURANTE UN PERIODO ANUAL (DICAL-
DINLA)
FRACCION FRACCION Ps FACTOR DE
) DECIMAL DECIMAL SALARIO REAL
CATEGORIA IMSS INFONAVIT (2+3) Fsr=Ps (Tp/Tl) + Tp/TI
2 3 4
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MARINA

MARINA

Administracién del Sistema Portuario Nacional Guaymas, S.A. de C.V.
LICITACION PUBLICA NACIONAL MIXTA
LO-13-J2Z-013]2Z999-N-27-2023
CONVOCATORIA PARA “REUBICACION DE BARDA Y AMPLIACION DE VIALIDAD PARA
RECONFIGURACION DE ACCESO A LA ASIPONA GUAYMAS S.A. DE C.V. 2023"

AE 4

ANALISIS, CALCULO E INTEGRACION DE LOS COSTOS HORARIOS DE LA MAQUINARIA Y
EQUIPO DE CONSTRUCCION.
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ANEXO

GERENCIA DE OPERACIONES E INGENIERIA AE 4
HOJA1DE 6
INSTRUCTIVO DE LLENADO
ANEXO AE 4
ENCABEZADO:
LICITACION No.: Se anotara el nUmero que lecorresponda.
PARA: Se especificara el nombre de la obra y el lugar donde se

efectuaran los trabajos.

GERENCIA DE: Se anotara el nombre de la Gerencia correspondiente.

HOJA DE_ : Se anotara en primer término el niumero de hojay en
segundo el de las hojas empleadas por el Licitante en este
Anexo.

NOMBRE O RAZON SOCIAL
DEL LICITANTE: Se anotara el Nombre o Razdn Social completa del
Licitante.

FIRMA DEL LICITANTE: Este espacio servird para que firme el Representante
Legal del Licitante.

TEXTO:

MAQUINA O EQUIPO No.: El nimero que le corresponda, de acuerdo al Anexo AT4.

DESCRIPCION DE LA
MAQUINA O EQUIPO: Se anotara el nombre completo y el modelo de |a
maquina o equipo de construccion, segun Anexo AT4.

DATOS GENERALES:

TIPO DE COMBUSTIBLE: Indicar con una “X" el tipo de combustible utilizado por
la maquina o equipo. En caso de ser otra la fuente de
energia se deberd especificar.

(Pm) PRECIO DE LA

MAQUINA: El costo de adquisicion de la maquina o equipo de
construccion nuevo en el mercado nacional con todos sus
accesorios y piezas especiales, sin .V.A.

(Pn) VALOR DE LAS

) 2023
Francisco
VILEA
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ANEXO

GERENCIA DE OPERACIONES E INGENIERIA AE 4
HOJA2DE 6
INSTRUCTIVO DE LLENADO
LLANTAS: Se anotara el valor de las llantas, consideradas como

nuevas, de acuerdo con las caracteristicas indicadas por el
fabricante de la maquina o equipo de construccion, sin .V.A.

(Pa) VALOR PIEZAS
ESPECIALES: Se anotara el valor de las piezas especiales,consideradas
como nuevas para la maquina o equipo de construccion.

(Vm) VALOR DE LA

MAQUINA O EQUIPO: Se anotara el valor de la maquina o equipo de
construccidon considerado como nuevo en la fecha de
presentacion y apertura de proposiciones, descontando el
precio de las llantas y de los equipamientos, accesorios o
piezas especiales en su caso.

(Vr) VALOR DE

RESCATE: Se anotara el valor de rescate de la maquina o equipode
construccidn que el contratista considere recuperar por su
venta, al término de su vida econdmica.

(Ve) VIDA ECONOMICA: Se anotara la vida econémica de la maquina o equipo de
construccidon estimada por el Licitante y expresada en horas
efectivas de trabajo.

(IEE) INDICADOR ECONOMICO

ESPECIFICO: Se anotara el nombre de un indicador econémico
especifico, al cual estard sujeta la variacién de la tasa de
interés anual propuesta.

(i) TASA DE INTERES
ANUAL: Se anotara la tasa de interés anual la que debera estar
referida al indicador econédmico especifico.

(Hea) HORAS EFECTIVAS
POR ANO: Se anotara el numero de horas efectivas que la maquina
0 equipo de construccion trabaja durante el ano.

(s) PRIMA ANUAL PROMEDIO

SEGUROS: Se anotara la prima anual promedio de seguros, fijada
como porcentaje de valor de la maquina o equipo de construccién, y
expresada en fraccion decimal.

(IEMS) INDICADOR ESPECIFICO
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ANEXO

GERENCIA DE OPERACIONES E INGENIERIA AE 4
HOJA 3DE 6
INSTRUCTIVO DE LLENADO
MERCADO SEGUROS.: Se anotara el nombre de un indicador especifico de

mercado de seguros, al cual estara sujeta la variacion de la
prima anual promedio de seguros propuesta.

(Ko) MANTENIMIENTO MAYOR Y

MENOR: Se anotarda un coeficiente que considere tanto el
mantenimiento mayor como el menor. Este coeficiente varia
segun el tipo de maquina o equipo de construccién y las
caracteristicas del trabajo, y se fija con base en la experiencia
estadistica.

(HP) POTENCIA
NOMINAL: Se anotara la potencia nominal del motor de la maquina
0 equipo de construccién expresada en HP.

(Fo) FACTOR DE

OPERACION: Se anotard el factor de operacién adecuado para el
motor, de la maquina o equipo de construccion,
determinado de acuerdo a la experiencia.

(HPop) POTENCIA DE OPERACION
(HP x Fo): Se anotard la potencia de operacidn, como producto de
la potencia nominal por el factor de operacion.

(CC) COEFICIENTE DE
COMBUSTIBLE: Se anotara el coeficiente determinado por la experiencia,
gue variara de acuerdo con el combustible que se utilice.

(C) CAPACIDAD DEL

CARTER: Se anotara la capacidad del recipiente de lubricante de la
maquina o equipo de construccion.

(t) HORAS ENTRE CAMBIO

DE LUB: Se anotara el numero de horas entre cambios sucesivos de
lubricante.

(CL) COEFICIENTE DE
LUBRICANTE: Se anotara el coeficiente determinado por la experiencia,
que variara de acuerdo con el lubricante que se utilice.

(Gh) CANT. DE COMBUSTIBLE
UTILIZADO: Se anotara la cantidad de combustible utilizado por hora
efectiva de trabajo. Es el resultado de multiplicar el
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ANEXO
GERENCIA DE OPERACIONES E INGENIERIA AE 4

HOJA 4 DE 6

INSTRUCTIVO DE LLENADO

Coeficiente  de Combustible por la Potencia de
Operacioén.

(Pc) PRECIO DEL

COMBUSTIBLE: Se anotara el precio por litro del combustible puesto en

la maquina o equipo de construccién, vigente a la fecha de la
Licitacion, sin L.V.A.

(Ah) CANT. DE ACEITE
LUBRICANTE: Se anotara la cantidad de aceite lubricante consumido
por hora efectiva de trabajo, de acuerdo con las condiciones

medias de operacién. Es el resultado de multiplicar el
Coeficiente del Lubricante por la Potencia de Operacion.

(Ga) CONSUMO/CAMBIOS

DE LUBRICANTE: Se anotara el consumo entre cambios sucesivos de
lubricante en la maquina o equipo de construccion.
Determinado por la capacidad del recipiente dentro de la
maquina o equipo de construccidén y los tiempos entre
cambios sucesivos de aceites.

(Pal) PRECIO DEL

LUBRICANTE: Se anotard el precio del lubricante puesto en lamaquina

0 equipo de construccion, sin .V.A.y vigente a lafecha de la
Licitacion.

(Vn) VIDA DE LAS

LLANTAS: Se anotaran las horas de vida econdmica de las llantas

tomando en cuenta las condiciones de trabajo
impuestas a las mismas.

(va) VIDA PIEZAS ESPECIALES: Se anotara las horas de vida econdmica de
las piezas especiales, tomando en cuenta las condiciones de
trabajo impuestas en las mismas.

(Sr) SALARIOS POR TURNO: Se anotaran los salarios reales por turno

de 8 horas del personal necesario para operar la maquina o
equipo de construccion.

(Ht) HORAS EFECTIVAS POR TURNO: Se anotaran las horas efectivas de trabajo
de lamaquina o equipo de construccion dentro delturno de 8
horas.
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ANEXO

GERENCIA DE OPERACIONES E INGENIERIA AE 4
HOJA 5DE 6
INSTRUCTIVO DE LLENADO
l.- COSTOS FIJOS: Los costos fijos son el resultado de la suma de los costos

de depreciacion, inversion, seguros y mantenimiento.

11.-COSTOS POR CONSUMOS: Son los que derivan de las erogaciones

que resulten por el uso de combustibles u otras fuentes de
energiasy, en su caso, lubricantes y llantas.

OTRAS FUENTES DE ENERGIA: En el caso de otras fuentes de energia, el
Licitante calculara el cargo de este insumo considerando su
consumo por hora efectiva. La determinacién de este costo
requerird en cada caso de un estudio especial.

PIEZAS ESPECIALES: E| costo por piezas especiales, es el correspondiente al
consumo por desgaste de las piezas especiales durante la
operacion de la maquina o equipo de construcciéon. Este
costo de obtiene dividiendo el valor de las piezas especiales
considerado como nuevas entre las horas de vida econdmicas
de dichas piezas, tomando en cuenta las condiciones de
trabajo impuestas a las mismas.

lll.- COSTOS POR SALARIOS DE OPERACION: El costo por salarios de
operacidn, es el que resulta por concepto de pago del o los
salarios del personal encargado de la operacion de la
maquina o equipo de construccidén, por hora efectiva de
trabajo, y es el resultado de dividir el salario real por turno del
personal necesario para operar dicha maquina o equipo de
construccién entre las horas efectivas de la maquina o equipo
de construccién dentro del turno.

CATEGORIAS: Se anotara la categoria del personal segun Anexo AE 3b

gue se requiere para la operacién de la maquina o equipo de
construccion.

CANTIDAD: Se anotara la cantidad de personas (de esa categoria)

gue se requieren para la operacion de la maquina o equipo
de construccién

SALARIO REAL: Se anotard el salario real que corresponda a la categoria

que se requiere para la operacion de la maquina o equipo de
construccién (segun Anexo AE 3b).

IMPORTE: Representa el costo que se requiere para la operacion de

la maquina o equipo de construccién, y es el resultado de
multiplicar la cantidad por el salario real.
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GERENCIA DE OPERACIONES E INGENIERIA

ANEXO

AE 4
HOJA 6 DE 6
INSTRUCTIVO DE LLENADO
(sr): Se anotaran los salarios reales por turno de 8 horas del

personal necesario para operar la maquina o equipo de
construccion, y es el resultado de sumar la columna de

importe.

OPERACION Po=Sr/Ht: Representa el costo horario por la operacién de la

maquina o equipo de construccidon y es el resultado de dividir
los salarios reales por turno, entre las horas efectivas de
trabajo de la maquinaria o equipo de construcciéon dentro del

turno.

(Phm) COSTO DIRECTO POR

HORA: Representa el costo horario directo por hora efectiva de
trabajo de la maquinaria o equipo de construccion,

considerados como nuevos.
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ANEXO

GERENCIA DE OPERACIONES E INGENIERIA AE 4
HOJA 1 DE 2
MODELO DE FORMATO
LICITACION No.:
MARINA @ AE 4
k PARA:
GERENCIA DE OPERACIONES E HOJA
INGENIERIA DE
NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL LICITANTE: FIRMA DEL LICITANTE
COSTOS HO RARIO DE MAQUINARIA Y EQUIPO
DE CONSTRUCCION
MODELO DE FORMATO
MAQUINARIA O EQUIPO No. | CLASIFICACION | DESCRIPCION DE LA MAQUINA
DATOS GENERALES:
TIPO DE COMBUSTIBLE GASOLINA DIESEL OTRO
(Pm) PRECIOS DE LA MAQUINA $ (cQ) COEFICIENTE DE
COMBUSTIBLE
(Pn)  VALOR DE LAS LLANTAS $ (C) CAPACIDAD DEL CARTER Lt
(Pa) VALOR PIEZAS ESPECIALES $ (t) HORAS ENTRE CAMBIO DE LUB HORAS
(Vm) VALOR DE LA MAQUINARIA O $ (CL) COEFICIENTE DE LUBRICANTE
EQUIPO
(Vr)  VALOR DE RESCATE % Vm (Gh) CANT. DE COMBUSTIBLE Lt.
X $ UTILIZADO
(Ve) VIDA ECONOMICA HORAS (Pc) PRECIO DEL COMBUSTIBLE $ Lt
(IEE) INDICADOR ECONOMICO (Ah) CANT. DE ACEITE LUBRICANTE Lt
ESPECIFICO
(i) TASA DE INTERES ANUAL % (Ga) CONSUMO/CAMBIOS Lt
LUBRICANTE
(Hea) HORAS EFECTIVAS POR ANO HORAS (Pal) PRECIO DE LUBRICANTE $ Lt
(s) PRIMA ANUAL PROMEDIO % (Vn) VIDA DE LAS LLANTAS HORAS
SEGUROS
(IEMS INDICADOR ESPECIF MERCADO (Va) VIDA PIEZAS ESPECIALES HORAS
) SEG
(Ko) MANTENIMIENTO MAYOR Y (Sr) SALARIO POR TURNO $ [Tno
MENOR
(HP)  POTENCIA NOMINAL HP (Ht) HORAS EFECTIVAS POR TURNO HORAS
(Fo) * FACTOR DE OPERACION : : :
(HPop POTENCIA OPERACION (HPxFo) HP
)
I.- COSTOS FIJOS
1.1.- DEPRECIACION D= (Vm - Vr) /Ve: =
1.2.- INVERSION L=(Vm +Vr)i/f2 =
1.3.- SEGUROS S=(Vm+Vr)s/ =
l.4.- MANTENIMIENTO Mn = Ko x D =
(1) SUMA COSTOS FIJOS
Il.- COSTOS POR CONSUMOS
IL.1.- COMBUSTIBLES Co = Gh x Pc=CC x Hippo x PC =
11.2.- OTRAS FUENTES DE
1.3.- LUBRICANTES
IL.4.- LLANTAS N=Pn/Vn
11.5.-PIEZAS ESPECIALES Ae = Pa/Va
(2) SUMA COSTOS POR CONSUMOS |
1ll.- COSTOS POR SALARIOS DE OPERACION
CATEGORIiAS CANTIDAD SALARIOREA IMPORTE
L
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ANEXO

GERENCIA DE OPERACIONES E INGENIERIA AE 4
HOJA 2 DE 2
MODELO DE FORMATO
LICITACION No.:
MARINA @ : AE 4
PARA:
GERENCIA DE OPERACIONES E HOJA
INGENIERIA DE
NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL LICITANTE: FIRMA DEL LICITANTE

COSTOS HORARIO DE MAQ

UINARIA Y EQUIPO
DE CONSTRUCCION

(sr)

=$
1I.1.- OPERACION Po = Sr / Ht
= / = $
(3) SUMA COSTOS POR SALARIO DE OPERACION | $
Phm = COSTO DIRECTO POR HORA (1) + (2) + (3) = $
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Administracion del Sistema Portuario Nacional Guaymas, S.A. de C.V.
LICITACION PUBLICA NACIONAL MIXTA
LO-13-J2Z-013]22999-N-27-2023
CONVOCATORIA PARA “REUBICACION DE BARDA Y AMPLIACION DE VIALIDAD PARA
RECONFIGURACION DE ACCESO A LA ASIPONA GUAYMAS S.A. DE C.V. 2023"

AE 5

ANALISIS, CALCULO E INTEGRACION DE LOS COSTOS INDIRECTOS.
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ANEXO
GERENCIA DE OPERACIONES E INGENIERIA AE 5.
HOJA1TDE3

INSTRUCTIVO DE LLENADO

ANEXO AE 5

El Costo Indirecto corresponde a los gastos generales necesarios para la ejecucién de los trabajos
no incluidos en los costos directos que realiza el contratista, tanto en sus oficinas centrales como
en la obra, y comprende entre otros: los gastos de administracién, organizacién, direccién técnica,
vigilancia, supervision, construccion de instalaciones generales necesarias para realizar conceptos
de trabajo, el transporte de maquinaria o equipo de construccidon, imprevistos y, en su caso,
prestaciones laborales y sociales correspondientes al personal directivo y administrativo.

Para su determinacidn, se deberd considerar que el costo correspondiente a las oficinas centrales
del contratista comprenderad Unicamente los gastos necesarios para dar apoyo técnico y
administrativo a la superintendencia del contratista, encargada directamente de los trabajos. En el
caso de los Costos Indirectos de oficinas de campo se deberan considerar todos los conceptos que
de él se deriven.

Los Costos Indirectos se expresaran como un porcentaje del costo directo de cada concepto de
trabajo. Dicho porcentaje se calculard sumando los importes de los gastos generales que resulten
aplicables y dividiendo esta suma entre el costo directo total de la obra de que se trate.

El Licitante debera presentar el analisis de los Costos Indirectos. En lo correspondiente al Costo
Indirecto de la Administracién de Oficinas Centrales deberd calcularlo anualizado, el cual se dividira
entre le capacidad de contratacion anual que tenga el Licitante a costo directo (dato estimado por
el Licitante), y el resultado de dicha divisidén, se multiplicard por el costo directo de la obra,
obteniendo asi el importe correspondiente a dicho Costo Indirecto.

La Administracion de Oficinas de campo, debera calcularlo para el plazo de ejecucidon propuesto
para los trabajos.

ENCABEZADO:
LICITACION No.: Se anotard el nimero que le corresponda.
PARA: Se especificara el nombre de la obray el lugar donde se
efectuaran los trabajos.
GERENCIA DE: Se anotara el nombre de la Gerencia Correspondiente.
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ANEXO
GERENCIA DE OPERACIONES E INGENIERIA AE 5.
HOJA 2 DE 3
INSTRUCTIVO DE LLENADO
HOJA_DE _ : Se anotara en primer término el numero de hoja y en

NOMBRE O RAZON SOCIAL
DEL LICITANTE:

FIRMA DEL LICITANTE:

COLUMNAS:

segundo el de las hojas empleadas por el Licitante en este
Anexo.

Se anotara el Nombre o Razdn Social completa del
Licitante.

Este espacio servird para que firme el Representante
Legal del Licitante.

NOMBRE DEL CONCEPTO DE

GASTO:

Representa los gastos generales que podran tomarse en
consideracién para integrar el Costo Indirecto que pueden
aplicarse indistintamente para la Administraciéon de Oficinas
Centrales 0 a la Administracion de Oficinasde Campo o ambas,
segun el caso.

IMPORTES DE LA ADMINISTRACION DE OFICINA:

CENTRAL ANUALIZADA
(CIA):

DE CAMPO (CIC):

SUBTOTAL:

TOTAL:

Se anotaran los importes anualizados de cada uno de los
conceptos de gasto que apliquen para la Administracion de
Oficina Central.

Se anotardn los importes de cada uno de los conceptos de
gasto que apliquen para la Administracion de Oficina de Campo,
referidos al plazo de ejecucidon de los trabajos.

Se anotara la suma de los importes de cada uno de los
conceptos de gasto que aplique para cada rubro.

Se anotara la suma de los subtotales y de los conceptos
correspondientes a los numerales VII, VIl y IX.

DATOS PARA EL CALCULO DEL COSTO INDIRECTO (Cl) Y DEL PORCENTAJE DE

INDIRECTO (1):

CONCEPTOS DE COSTOS:
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ANEXO
GERENCIA DE OPERACIONES E INGENIERIA AE 5.
HOJA 3 DE 3
INSTRUCTIVO DE LLENADO
COSTO DIRECTO (CD): En este espacio, se indicara el Costo Directo total de la

obra, el cual se obtiene al sumar los productos de multiplicar
cada uno de los conceptos de trabajo que integran el Catalogo
de Conceptos (Anexo AE 10) por su respectivo Costo Directo
(CD) obtenidos en el anexo AE 1.

CAPACIDAD DE

CONTRATACION (CC): En este espacio, el Licitante indicara bajo su
responsabilidad, la Capacidad de Contratacion Anual que tiene
a Costo Directo.

COSTO INDIRECTO DE ADMINISTRACION CENTRAL
ANUALIZADA (CIA): En este espacio, se anotara la cantidad obtenida en el

renglén de TOTAL correspondiente a la Administracion
Central Anualizada (CIA).

COSTO INDIRECTO DE ADMINISTRACION DE
CAMPO (CIC): En este espacio, se anotara la cantidad obtenida en el

renglén de TOTAL correspondiente a la Administraciéon de
Campo (CIC).

COSTO INDIRECTO (Cl): En este espacio, se anotara la cantidad obtenida en la
aplicacién de la Formula (Cl) = [(CIA / CC) CD + (CIC)], vy
representa el Costo Indirecto que requiere el Licitante para la
realizacidn de los trabajos.

I=[(Cl)/(CD)]100 Representa la formula para calcular el porcentaje del

Indirecto que aplicara para el analisis de los precios unitarios
de los conceptos de trabajo del catélogo.
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ANEXO
GERENCIA DE OPERACIONES E INGENIERIA AE 5.
HOJA1TDE3
MODELO DE FORMATO
LICITACION No.:
MARINA
PARA: AE S
HOJA
GERENCIA DE OPERACIONES E INGENIERIA DE
NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL LICITANTE: FIRMA DEL LICITANTE
COSTOS INDIORECTO

MODELO DE FORMATO

NOMBRE DEL CONCEPTO DE GASTO

IMPORTES DE LA
ADMINISTRACION DE OFICINA

CENTRAL DE CAMPO
ANUALIZADA
(CIA) (cic)

I. Honorarios, sueldos y prestaciones de los siguientes conceptos:

a. Personal directivo.
b. Personal técnico.
c.Personal administrativo.

d. Cuota patronal del Seguro Social y del Instituto del Fondo Nacional
de la Vivienda para los Trabajadores.

e. Prestaciones a que obliga la Ley Federal del Trabajo para el
personal enunciado en los incisos a., b.y c.

f. Pasajes y viaticos del personal enunciado en los incisos a., b.y c.

g. Los que deriven de la suscripcién de contratos de trabajo, para el
personal enunciado en los incisos a., b.y c.

SUBTOTAL

® a0

Il. Prestaciones del personal que interviene en el costo directo:

(consignados solo en el indirecto de campo)

Nota de acuerdo al contrato colectivo de trabajo por obra determinada

a. Ayuda de despensa.

b. Ayuda de transporte.

Ayuda de renta de casa.

Terminacioén parcial o total de la obra (30 dias)
Gastos de sepelio

SUBTOTAL

a
b
C.
d.
e
f.
g

lll. Depreciacion, mantenimiento y rentas de los siguientes conceptos:

Edificios y locales.

Locales de mantenimiento y guarda.

Bodegas.

Instalaciones generales.

Equipos, muebles y enseres.

Depreciacidn o renta, y operacién de vehiculos.
Campamentos.

SUBTOTAL
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ANEXO
GERENCIA DE OPERACIONES E INGENIERIA AE 5.
HOJA1TDE3
MODELO DE FORMATO

IV. Obra de los siguientes conceptos:

. a. Consultores, asesores, Obra y laboratorios.
. b. Estudios e investigaciones.

SUBTOTAL

V. Fletesy acarreos de los siguientes conceptos:
. a. Campamentos.
b. EQuipo de construccion.

[ ]
. c. Plantas y elementos parainstalaciones.
. d. Mobiliario.
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ANEXO
GERENCIA DE OPERACIONES E INGENIERIA AE 5.
HOJA1DE 3
MODELO DE FORMATO
, LICITACION No.:

MARINA @ .,

PARA: E

5
H
GERENCIA DE OPERACIONES E INGENIERIA ?A

DE

NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL LICITANTE:

FIRMA DEL LICITANTE

COSTOS INDIORECTO

NOMBRE DEL CONCEPTO DE GASTO

IMPORTES DE LA
ADMINISTRACION DE

OFICINA
CENTRAL DE
ANUALIZADA CAMPO
(C1a)
(cIc)
SUBTOTAL _

MODELO DE FORMATO

NOMBRE DEL CONCEPTO DE GASTO OFICINA
CENTRAL DE
ANUALIZADA CAMPO
(ClA)
(cic)

IMPORTES DE LA
ADMINISTRACION DE

VI. Gastos de oficina de los siguientes conceptos:
. a. Papeleria y Utiles de escritorio.

b. Correos, fax, teléfonos, telégrafos, radio.

c. Equipo decomputacion.

d. Situacion de fondos.

e. Copias yduplicados.

f. Luz, gas y otrosconsumos.

g. Gastos de la licitacion.

SUBTOTAL

VII. Capacitacion y adiestramiento.

VIlIl.Seguridad e higiene.

IX. Seguros y fianzas.

X. Trabajos previos y auxiliares de los siguientes conceptos:
. a. Construccidn y conservacion de caminos de acceso.
. b. Montajes y desmantelamientos de equipo.
. c. Construccidon de instalaciones generales:
. 1 De campamentos.
. 2. De equipo de construccion.

. 3. De plantasy elementos para instalaciones.

SUBTOTAL

TOTAL
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ANEXO
GERENCIA DE OPERACIONES E INGENIERIA AE 5.
HOJA1TDE3
MODELO DE FORMATO

DATOS PARA EL CALCULO DEL COSTO INDIRECTO ( Cl) Y EL PORCENTAJE DE INDIRECTO (1)
CONCEPTOS DE COSTOS IMPORTES
COSTO DIRECTO (CD)

CAPACIDAD DE CONTRATACION (CC)
COSTO INDIRECTO DE ADMINISTRACION CENTRAL ANUALIZADA (CIA)

COSTO INDIRECTO DE ADMINISTRACION DE CAMPO (CIC)
COSTO INDIRECTO (CI) = [(CIA/CC)CD+(CIC)]

I=[(Cl1)/(CD)]100 %
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MARINA

Administracion del Sistema Portuario Nacional Guaymas, S.A. de C.V.
LICITACION PUBLICA NACIONAL MIXTA
LO-13-J2Z-013]22999-N-27-2023
CONVOCATORIA PARA “REUBICACION DE BARDA Y AMPLIACION DE VIALIDAD PARA
RECONFIGURACION DE ACCESO A LA ASIPONA GUAYMAS S.A. DE C.V. 2023"

AE 6

ANALISIS, CALCULO E INTEGRACION DEL COSTO POR FINANCIAMIENTO.
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ANEXO

. AE 6.
GERENCIA DE OPERACIONES E INGENIERIA
HOJA1DE 4
INSTRUCTIVO DE LLENADO
ANEXO AE 6

El Costo por Financiamiento debera estar representado por un porcentaje de la suma de los
Costos Directos e Indirectos y correspondera a los gastos derivados por la inversion de recursos
propios o contratados, que realice el Contratista para dar cumplimiento al Programa de
Ejecucion de los Trabajos Calendarizados y Valorizados por Periodos.

ENCABEZADO:

LICITACION No.: Se anotara el ndmero que le corresponda.

PARA: Se especificard el nombre de la obray el lugar donde se
efectuaran los trabajos.

FECHA DE INICIO: Se anotard la fecha en que se iniciaran los trabajos, de
acuerdo con lo solicitado en la Convocatoria de Licitacion.

FECHA DE TERMINACION: Se anotara la fecha programada de terminacion de los
trabajos que correspondan a la fecha de inicio y al plazo de ejecucién.

PLAZO DE EJECUCION: Se anotara los dias naturales que durara la ejecucion de la
obra, de acuerdo con lo solicitado en la Convocatoria de
Licitacion.

GERENCIA DE: Se anotard el nombre de la GerenciaCorrespondiente.

NOMBRE O RAZON SOCIAL

DEL LICITANTE: Se anotara el Nombre o Razén Social completa del Licitante.

FIRMA DEL LICITANTE: Este espacio servira para que firme el Representante Legal
del Licitante.

HOJA__DE_ : Se anotara en primer término el niumero de hojay en
segundo el de las hojas empleadas por el Licitante en este
Anexo.

TEXTO:

2023
Francisco
VILEA
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ANEXO

. AE 6.
GERENCIA DE OPERACIONES E INGENIERIA

HOJA2DE 4

INSTRUCTIVO DE LLENADO

INSTRUCTIVO PARA EL ANALISIS, CALCULO E INTEGRACION DEL COSTO POR FINANCIAMIENTO.

DATOS:

COSTO DIRECTO (CD): Se anotara el importe del Costo Directo de los trabajos a
realizar (el indicado en el Anexo AE 5).

COSTO INDIRECTO (ClI): Se anotard el importe del Costo Indirecto de los trabajos
a realizar (el calculado en el Anexo AE 5).

I: Se anotara el porcentaje de Indirectos obtenido en el
Anexo AE 5.

IEE: Se anotara el nombre del Indicador Econdmico

Especifico elegido por el Licitante (CPP, TIIE, etc.).

TASA DE INTERES

MENSUAL: Se anotara el valor de la Tasa de Interés Mensual elegido por
el Licitante.

PROGRAMA DE EGRESOS E INGRESOS A COSTO DIRECTO MAS COSTO INDIRECTO CONCEPTO:

PERIODO: Se anotard el periodo correspondiente al Programa de
Ejecucién de los Trabajos y al Plazo indicado en la propuesta.

EGRESOS:

ED: Se anotaran las erogaciones por periodo que realizara el
Contratista relacionadas directamente con la ejecucién de los
trabajos, o sea el Costo Directo de la obra, considerando
cualquier gasto que requiera segun su Programa de Ejecucion.

El: Se anotardn las erogaciones por periodo que realizard el
Contratista relacionados indirectamente con la gjecucion de los
trabajos, o sea el Costo Indirecto de la obra, tanto de Oficinas
Centrales como de Oficinas de Obra.

SUMA (E): Se anotard el resultado de la suma del ED mas el El
correspondiente a cada periodo.
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ANEXO

. AE 6.
GERENCIA DE OPERACIONES E INGENIERIA

HOJA3DE 4

INSTRUCTIVO DE LLENADO

INGRESOS:

ANTICIPOS: Se anotard el importe de los anticipos que se otorgaran al
Contratista durante el gjercicio del Contrato, los cuales deberan
corresponder a los porcentajes que se sefalen en la
Convocatoria, aplicado al importe del Costo Directo mas el Costo
Indirecto.

ESTIMACIONES CON AMORTIZACION

DEL ANTICIPO: Se anotara el importe de las estimaciones a presentar,
considerando los plazos de formulaciéon, aprobacion, tramite y
pago, deduciendo la amortizacién de los anticipos concedidos,
estas deberan estar acorde con el Programa de Ejecucion de los
Trabajos.

SUMA (In): Se anotara el importe de la suma de los anticipos considerados
en la Convocatoria y el de las estimaciones con amortizacion del
anticipo que presentara, correspondiente a cada uno de los
periodos del Programa de Ejecucién a Costo Directo mas Costo
Indirecto.

DIFERENCIA (E-In): Se anotara el resultado de la operacién aritmética derestar
el importe de la suma de Egresos (E) menos el importe de la
suma de los Ingresos (In), correspondiente a cada uno de los
periodos.

ACUMULADO: En este rengldn se anotara para cada periodo, elimporte
gue resulte de sumar el valor del renglén Diferencia (E-In) de
este periodo con el valor del rengldn Acumulado del periodo
anterior.

INTERESES (CF): Se anotard el importe que resulte de multiplicar el valor
acumulado de cada periodo por la Tasa de Interés Mensual
propuesta por el Licitante.

TOTAL: En esta columna se anotarad el importe de la suma de los valores
obtenidos en cada uno de los periodos.

FINANCIAMIENTO
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ANEXO

. AE 6.
GERENCIA DE OPERACIONES E INGENIERIA

HOJA 4 DE 4

INSTRUCTIVO DE LLENADO

CF: Se anotara el importe obtenido en el Total del rengldn
correspondiente a intereses (CF), es el correspondiente al Costo
por Financiamiento.

F=[CF/(CD +Cl )]100: El porcentaje de financiamiento se determinara dividiendo
Costo por Financiamiento (CF) entre la suma del Costo Directo
(CD) y el Costo Indirecto (Cl), multiplicado por 100.
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ANEXO
GERENCIA DE OPERACIONES E INGENIERIA AE 6

HOJA 1DE1

MODELO DE FORMATO

LICITACION No.:

PARA: FECHA DE INICIO:

FECHA DE TERMINACION: ANEXO AE 6
PLAZO DE EJECUCION:

MARINA @

GERENCIA  DE OPERACIONES E

INGENIERIA: NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL LICITANTE: FIRMA DEL LICITANTE HOJA

DE

ANALISIS, CALCULO E INTEGRACION DEL COSTO POR FINANCIAMIENTO

DATOS
IEE: Indicador Econémico Especifico

Costo Directo (CD)

+

Costo Indirecto (Cl) $ Tasa de Interés mensual %
| %

PROGRAMA DE EGRESOS E INGRESOS A COSTO DIRECTO MAS COSTO INDIRECTO

Concepto Periodos Total

Egresos

ED

El

Suma (E)

Ingresos (In)

Anticipo

Estimaciones con
amortizacion del
anticipo

Suma (In)

iferencia(E-In)

Acumulado

Intereses (CF)

CF= F = [CF/(CD+CI)JI00 = ( / ) 100 = %
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AE 7

UTILIDAD PROPUESTA POR EL LICITANTE.
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ANEXO
} AE 7.
GERENCIA DE OPERACIONES E INGENIERIA
HOJA1DE 1
INSTRUCTIVO DE LLENADO
ANEXO AE 7
ENCABEZADO:

LICITACION No.: Se anotara el numero que le corresponda.

PARA: Se especificara el nombre de la obray el lugar donde se
efectuaran los trabajos.

GERENCIA DE: Se anotara el nombre de la GerenciaCorrespondiente.

HOJA__DE_ : Se anotara en primer término el niUmero de hojayen
segundo el de las hojas empleadas por el Licitante en
este Anexo.

NOMBRE O RAZON SOCIAL

DEL LICITANTE: Se anotara el Nombre o Razén Social completa del
Licitante.

FIRMA DEL LICITANTE: Este espacio servira para que firme el Representante
Legal del Licitante.

DATOS:
COSTO DIRECTO (CD): Se anotara el obtenido en el Anexo AES.

COSTO INDIRECTO (CI ): Se anotara el obtenido en el Anexo AE 5.

COSTO POR
FINANCIAMIENTO (CF): Se anotara el obtenido en el Anexo AE 6.

CARGO POR UTILIDAD (CU): Se anotara el importe de la ganancia que fije el Licitante
por la ejecucion de los conceptos de trabajo a realizar,
deberd incluir el Impuesto Sobre la Renta y la
Participacion de los Trabajadores en las Utilidades de la
Empresa.

U = [CU / (CD+CI+CF)] 100: E| Cargo por Utilidad se representara por un porcentaje,
el cual se determinara dividiendo el importe del Cargo
por Utilidad, entre la suma del Costo Directo (CD), mas
Costo Indirecto (Cl), mas Costo por Financiamiento (CF),
multiplicado por 100.

) 2023
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ANEXO
GERENCIA DE OPERACIONES E INGENIERIA AE7.
HOJA1DE1
MODELO DE FORMATO

LICITACION No.:

. - ANEXO
MARINA @ @ AE 7

PARA:

HOJA

GERENCIA DE OPERACIONES E INGENIERIA DE
NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL LICITANTE: FIRMA DEL LICITANTE
CARGO POR UTILIDAD

MODELO DE FORMATO

ANEXO AE 7

DETERMINACION DEL CARGO Y EL PORCENTAJE DE UTILIDAD

EL CARGO POR UTILIDAD, ES LA GANANCIA QUE RECIBIRA EL CONTRATISTA POR LA EJECUCION
DEL CONCEPTO DE TRABAJO; SERA FIJADO POR EL PROPIO CONTRATISTA Y ESTARA
REPRESENTADO POR UN PORCENTAJE SOBRE LA SUMA DE LOS COSTOS DIRECTOS,
INDIRECTOS Y DE FINANCIAMIENTO.

ESTE CARGO, DEBERA CONSIDERAR LAS DEDUCCIONES CORRESPONDIENTES AL IMPUESTO
SOBRE LA RENTA Y LA PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES DEL
CONTRATISTA.

DATOS:

COSTO DIRECTO (CD) $

COSTO INDIRECTO (CI) $

COSTO POR FINANCIAMIENTO (CF) $

CARGO POR UTILIDAD (CU) $

U =[CU/ (CD+CI+CF) ] 100 %

) 2023,
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AE 8

ANALISIS, CALCULO E INTEGRACION DE LOS CARGOS ADICIONALES.
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ANEXO
GERENCIA DE OPERACIONES E INGENIERIA AE 8.
HOJA 2 DE 2
INSTRUCTIVO DE LLENADO
ANEXO AE 8

CA=IL+IF+GIS

Los cargos adicionales son las erogaciones que debe realizar el Contratista, por estar convenidas
como obligaciones adicionales o porque derivan de un impuesto o derecho que se cause con
motivo de la ejecucidn de los trabajos y que no forman parte de los costos directos e indirectos y por
financiamiento, ni del cargo por utilidad.

Unicamente quedaran incluidos, aquellos cargos que deriven de ordenamientos legales
aplicables o de disposiciones administrativas que emitan autoridades competentes en la materia,
como impuestos locales y federales y gastos de inspeccidn y supervision.

Los cargos adicionales no deberan ser afectados por los porcentajes determinados para los costos
indirectos y de financiamiento ni por el cargo de utilidad.

Estos cargos deberan adicionarse al precio unitario después de la utilidad, y solamente seran
ajustados cuando las disposiciones legales que les dieron origen establezcan un incremento o
decremento para los mismos.

ENCABEZADO:
LICITACION No. La clave que le corresponda.
PARA: Se especificard el nombre de la obra y el lugar donde se

efectuaran los trabajos.

NOMBRE O RAZON SOCIAL

DEL LICITANTE: Se anotara el Nombre o Razdn Social completa del
Licitante.
FIRMA DEL LICITANTE: Este espacio servira para que firme el Representante

Legal del Licitante.
GERENCIA DE: Se anotard el nombre de la GerenciaCorrespondiente.

TEXTO: IMPUESTOS

LOCALES (IL): Se anotara el importe de las erogaciones que realizara el
Licitante que derive de un impuesto local que se cause por
motivo de |la ejecucién de los trabajos (en su caso).

IMPUESTOS

FEDERALES (IF): Se anotara el importe de las erogaciones que realizara el
Licitante que derive de un impuesto federal que se cause
por motivo de la gjecucion de los trabajos (en su caso).

El Licitante debera referir los ordenamientos legales aplicables o las disposiciones
administrativas que emitan las autoridades competentes en la materia, correspondientes
a la regidn donde se realizaran los trabajos.

X=CD+Cl+CF+CU+IL+IF

) 2023
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ANEXO
GERENCIA DE OPERACIONES E INGENIERIA AE 8.
HOJA 2 DE 2
INSTRUCTIVO DE LLENADO

COSTO DIRECTO DE LA
PROPUESTA (CD): Se anotara el indicado en el Anexo AES.

COSTO INDIRECTO DE LA
PROPUESTA (CI): Se anotara el obtenido en elAnexo AES.

COSTO POR FINANCIAMIENTO
DE LA PROPUESTA (CF): Se anotard el obtenido en el AnexoAEG.

CARGO POR UTILIDAD DE

LA PROPUESTA (CU): Se anotara el obtenido en el AnexoAE7.
IMPUESTOS

LOCALES (IL): Se anotara el indicado en esteanexo.
IMPUESTOS

FEDERALES (IF): Se anotard el indicado en este anexo.

SUMA DE LOS COSTOS Y

CARGOS (X): Se anotaran el importe de la suma que resulte de los
costos, cargos e impuestos indicados anteriormente. X =
CD+ClI+CF+CU+IL+IF

GIS = (0.005 X ) / 0.995

GASTOS DE INSPECCION Y

SUPERVISION (GIS): Se anotara el importe de los gastos de inspeccidony
supervision que erogara el Licitante durante la ejecucion de los
trabajos de acuerdo con lo establecido por la Ley Federal de
Derechos

CARGOS ADICIONALES

(CA)=IL+IF + GIS: Se anotara la suma de los importes correspondientes a
los Impuestos Locales, los Impuestos Federales y los Gastos
de Inspeccidn y Supervision.

A: Se anotard el porcentaje de los cargos adicionales, mismo
que sera determinado conforme a la formula establecida para
este cargo.

CA
CD+ClI+CF+CU

A=( )100 = %

) 2023
Francisco
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ANEXO
GERENCIA DE OPERACIONES E INGENIERIA AE 8.
HOJA1DE1
MODELO DE FORMATO
= LICITACION No.:
MARINA @ @ AE 8
PARA:
HOJA
GERENCIA DE OPERACIONES E INGENIERIA DE
NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL LICITANTE: FIRMA DEL LICITANTE
CARGOS ADICIONALES

MODELO DE FORMATO

ANEXO AE 8
DETERMINACION DE LOS CARGOS ADICIONALES

IMPUESTOS LOCALES (IL) $

IMPUESTOS FEDERALES (IF) $

X=CD+CI+CF+CU+IL+IF
DATOS

CD = COSTO DIRECTO DE LA PROPUESTA: $
Cl = COSTO INDIRECTO DE LA PROPUESTA: $
CF = COSTO POR FINANCIAMIENTO DE LA PROPUESTA:'$
CU = CARGO POR UTILIDAD DE LA PROPUESTA $
IL= IMPUESTOS LOCALES (indicados en este anexo) $
IF= IMPUESTOS FEDERALES (indicados en este anexo) $
X =SUMA DE LOS COSTOS Y CARGOS $
GIS = (0.005 X ) / 0.995
GASTOS DE INSPECCION Y SUPERVISION: (GIS) $

CARGOS ADICIONALES (CA) =IL+IF+GIS = $

CA
A= ) 100 = %
CD+CI+CF+CU

) 2023
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AE 9

RELACION Y ANALISIS DE LOS COSTOS UNITARIOS BASICOS DE LOS MATERIALES QUE SE
REQUIERAN PARA LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS.
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GERENCIA DE OPERACIONES E INGENIERIA

ANEXO
AE 9.

HOJA1DE1

ENCABEZADO:

LICITACION No.

PARA:
GERENCIA DE:
HOJA_DE _ :

NOMBRE O RAZON SOCIAL
DEL LICITANTE:

FIRMA DEL LICITANTE:

COLUMNAS:
No.:

DESCRIPCION:

UNIDAD:

COSTO UNITARIO:

INSTRUCTIVO DE LLENADO

ANEXO AE 9

La clave que le corresponda.

Se especificard el nombre de la obra y el lugar donde se
efectuaran los trabajos.

Se anotard el nombre de la GerenciaCorrespondiente.

Se anotard en primer término el nimero de hojay en
segundo el de las hojas empleadas por el Licitante en este
Anexo.

Se anotara el Nombre o Razén Social completa del
Licitante.

Este espacio servird para que firme el Representante
Legal del Licitante.

Se anotara el nimero correspondiente en forma progresiva

Se anotara el nombre completo de los analisis basicos o
auxiliares utilizados en la integracién de los precios basicos
qgue integran los precios unitarios de los conceptos de
trabajo presentados en el anexo AE 1.

Se anotara la unidad del costo unitario basico que
corresponda.

Se anotara el costo unitario basico obtenido del analisis
correspondiente

Nota: En este anexo se incluirdn todos los andlisis basicos o auxiliares utilizados en la
integracion de los precios unitarios de los conceptos de trabajo presentados en el anexo AE 1,
tales como: cuadrillas, concretos, morteros, cimbras, etc.
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GERENCIA DE OPERACIONES E INGENIERIA

ANEXO
AE 9.

HOJA1DE1

INSTRUCTIVO DE LLENADO

LICITACION No.:

- MARINA @

PARA:

GERENCIA DE OPERACIONES E INGENIERIA

Anexo
AE 9

HOJA
DE

NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL LICITANTE

FIRMA DEL LICITANTE

No.

RELACION DE LOS COSTOS UNITARIOS BASICOS

DESCRIPCION

UNIDAD

COSTO UNITAIRO
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AE 10

CATALOGO DE CONCEPTOS.

AE 10, CATALOGO DE CONCEPTOS.

ANEXO EN ARCHIVO DIGITAL
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ANEXO
GERENCIA DE OPERACIONES E INGENIERIA AE 10.
HOJA1DE1
INSTRUCTIVO DE LLENADO
ANEXO AE 10
ENCABEZADO:

LICITACION No.: La clave que le corresponda.

PARA: Se especificara el nombre de la obray el lugar donde se
efectuaran los trabajos.

GERENCIA DE: Se anotara el nombre de la Gerencia Correspondiente.

HOJA__DE_ : Se anotara en primer término el niUmero de hojay en
segundo el de las hojas empleadas por el Licitante en este
Anexo.

NOMBRE O RAZON SOCIAL

DEL LICITANTE: Se anotara el Nombre o Razén Social completa del
Licitante.

FIRMA DEL LICITANTE: Este espacio servira para que firme el Representantelegal
del Licitante.

COLUMNAS:
No. Es el nUmero progresivo que corresponda
ESPECIFICACION: Es el nudmero de la especificacion respectiva

correspondiente a cada concepto, en el catdlogo estos datos se
indican junto con el No. en una sola columna.

DESCRIPCION DE LA PARTIDA, SUBPARTIDA

O CONCEPTO: Se anotara el nombre de la(s) partida(s), subpartida (s)
y/o concepto de trabajo que corresponda.

CANTIDAD: Es el valor cuantificado aproximado de obra a realizar
para cada concepto de trabajo.

UNIDAD: Es la unidad de medida del concepto de trabajo.

P.U. CON NUMERO: Se anotara el precio unitario con ndmero, obtenido por

el Licitante en el Anexo AE 1, para cada concepto de trabajo.
PRECIO UNITARIO CON
LETRA: Se anotard el precio unitario con letra, obtenido por el
Licitante en el Anexo AE 1, para cada concepto de trabajo.

Los importes de los precios unitarios anotados con numero y con letra, deben ser
coincidentes; en caso de diferencia, debera prevalecer el que coincida con el analisis de
precio unitario segun Anexo AE 1, o el consignado con letra cuando no se tenga dicho

analisis.
IMPORTE: Se anotara el resultado de multiplicar la cantidad gper sb
precio unitario del concepto. ¥ 2023
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ANEXO

GERENCIA DE OPERACIONES E INGENIERIA AE 10.

HOJA1DE1

INSTRUCTIVO DE LLENADO

IMPORTE DE ESTA
HOJA: Se anotara la suma de los importes de cada concepto
contenido en la hoja.

IMPORTE ACUMULADO HASTA
LA HOJA ANTERIOR: Se anotard el importe acumulado hasta la hoja anterior.

IMPORTE ACUMULADO HASTA
ESTA HOJA: Se anotara la suma del importe de esta hoja con el
importe acumulado hasta la hoja anterior.

IMPORTE TOTAL DE LA

PROPUESTA: Se anotara Unicamente en la dltima hoja el importe total
de la propuesta, que corresponde al importe acumulado
hasta esta hoja.

PG Precio Global

) 2023,
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ANEXO
3 AE 10.
GERENCIA DE OPERACIONES E INGENIERIA
HOJA1DE1
MODELO DE FORMATO
ANEXO
LICITACION No.: AE10
PARA:
GERENCIA DE OPERACIONES E INGENIERIA

) HOJA DE
NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL LICITANTE

FIRMA DEL LICITANTE

] MOD ELO DE F ORMATO

CATALOGO DE CONCEPTOS, UNIDADES DE MEDIDA, CANTIDADES DE TRABAJO, PRECIOS UNITARIOS E IMPORTES PARCIALES Y TOTAL DE LA PROPOSICIO'I\."
B PRECIO UNITARIO
con%;rro ESPECIFICACION DEZCBF:JZEEI'?DNAD; I(':ﬁ:é';:r%A’ UNIDAD CANTIDAD II\;I:;J(;&;’E
LONCEPTO No. CON LETRA

IMPORTE DE ESTA HOJA

IMPORTE ACUMULADO HASTA LA HOJA
ANTERIOR

IMPORTE ACUMULADO HASTA ESTA
HOJA

) 2023
Francisco
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AE 11

PROGRAMA DE EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS.
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; ANEXO AE 1.
GERENCIA DE OPERACIONES E INGENIERIA

HOJA1DE 3

INSTRUCTIVO DE LLENADO

ANEXO AE 11

El Licitante presentara el Programa de Erogaciones, indicando por mes, quincena o
semana segun corresponda a las cantidades de trabajo e importes por realizar mediante
el Diagrama de Gantt, dicho programa debera contener todos los conceptos analizados
por el Licitante y solicitados por el organismo conforme al Anexo AE 10

El Licitante ganador dentro de los quince dias naturales siguientes a la emisiéon del Fallo,
en su caso, deberd de entregar el Programa de Ejecucion General de los Trabajos que
consideren todos y cada uno de los conceptos que integran la propuesta.

ENCABEZADO:
LICITACION No. Se anotara el ndmero que le corresponda.
PARA: Se anotara el nombre de la obra y el lugar donde se efectuaran
los trabajos.
FECHA DE INICIO: Se anotara la fecha en que se iniciaran los trabajos, de

acuerdo con lo solicitado en la Convocatoria de Licitacion.

FECHA DE TERMINACION: Se anotara la fecha programada de terminacién de los
trabajos que corresponda a la fecha de inicio y al plazo de ejecucién.

PLAZO DE EJECUCION: Se anotardn los dias naturales que durara la ejecucién de la
obra, de acuerdo con lo solicitado en la Convocatoria de Licitacion.

NOMBRE O RAZON SOCIAL

DEL LICITANTE: Se anotara el Nombre o Razdn Social completa del
Licitante.

GERENCIA DE: Se anotara el nombre de la Gerencia correspondiente.

FIRMA DEL LICITANTE: Este espacio servira para que firme el Representante Legal

del Licitante.

) 2023
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; ANEXO AE 1.
GERENCIA DE OPERACIONES E INGENIERIA

HOJA 2 DE 3
INSTRUCTIVO DE LLENADO
HOJA DE_ : Se anotara en primer término el ndmero de hojay en
segundo el de las hojas empleadas por el Licitante en este
anexo.
COLUMNAS:
Ne°: Se anotara el numero del concepto que corresponda.

NOMBRE DE LA PARTIDA, SUBPARTIDA
O CONCEPTO: Se anotara el nombre de la(s) partida(s), subpartida (s) y/o
concepto de trabajo que corresponda.

UNIDAD: Se anotard la unidad de medida, indicada en el Catadlogo de
Conceptos.
PRECIO UNITARIO: Se anotara el Precio Unitario obtenido en el Anexo AET,

correspondiente a cada concepto de trabajo.

FIT Se anotara la fecha de inicio de cada concepto de trabajo
solicitado en el anexo AE 10 (dd/mm/aa)
FTT Se anotara la fecha de terminaciéon de cada concepto de

trabajo solicitado en el anexo AE 10 (dd/mm/aa)
RENGLONES:

PERIODO: Se anotara el ano, el nombre de los meses, quincenas o
semanas que correspondan, de acuerdo a las fechas de inicio y
terminacion de la obra.

Si el Programa de Erogaciones, tuviera una duraciéon mayor al alcance de este formato, se
deberan agregar los mdédulos necesarios hasta completar la programacidn total.

CANTIDAD: Se elaborara el programa de obra anotando las cantidades
de trabajo que realizara por mes, quincena o semana. BARRA:
Se elaborard el Diagrama de Gantt por los
meses, quincenas o semanas y/o la fraccidén que corresponda, de
acuerdo con los trabajos por realizar.

) 2023
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; ANEXO AE 1.
GERENCIA DE OPERACIONES E INGENIERIA

HOJA 3DE3
INSTRUCTIVO DE LLENADO
IMPORTE. Se anotara el resultado de multiplicar la cantidad del
periodo correspondiente, por el Precio Unitario del
concepto en cuestion.
TOTAL: Se anotara el resultado de la suma de las cantidades de trabajo

propuestas por el Licitante e importes, correspondientes a cada
uno de los periodos.

IMPORTE DE ESTA HOJA: Se anotara la suma de los importes por periodo de cada concepto
contenido en la hoja.

IMPORTE ACUMULADO HASTA
LA HOJA ANTERIOR: Se anotard el importe acumulado por periodo hasta la hoja
anterior.

IMPORTE ACUMULADO HASTA
ESTA HOJA: Se anotara la suma del importe por periodo de ésta hoja
con el importe acumulado por periodo hasta la hoja anterior.

Los datos indicados en las columnas correspondientes a No.,, Nombre de la Partida,
Subpartida o Concepto y Unidad; asi como los renglones de Cantidad y Barra, deberan ser
los mismos que los contenidos en el Anexo AE 10.

Nota: Los Totales obtenidos en los renglones de la Cantidad e Importe, deberan ser iguales a sus
correspondientes en el Catadlogo de Conceptos. (Anexo 10).

) 2023
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LICITACION No.: FECHA DE INICIO: AN EXO

| PARA: FECHA DE TERMINACION:
MARINA @ @ i DLAZO DE EJECUCION: NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL LICITANTE AETI

HOJA
FIRMA DEL LICITANTE DE

M ODELO D E FORMATDO
PROGRAMADEEJECUCIONGENERALDELOSTRABAJOS

GERENCIA DE OPERACIONES E INGENIERIA

NOMBRE DE LA ANO
PARTIDA, UNIDA -

SUBPARTIDA o|D PRECIO FIT
CONCEPTO UNITARIO PERIODO 1 2 n TOTAL

No

CANTIDAD
BARRA

IMPORTE
CANTIDAD

BARRA

IMPORTE
CANTIDAD

BARRA

IMPORTE
CANTIDAD

BARRA

IMPORTE
CANTIDAD

BARRA

IMPORTE
CANTIDAD

BARRA
IMPORTE

IMPORTE DE ESTA HOJA
IMPORTE ACUMULADO HASTA LA HOJA ANTERIOR

IMPORTE ACUMULADO HASTA ESTA HOJA

2023
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AE 12

PROGRAMA DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO DE LA
MANO DE OBRA.
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ANEXO
GERENCIA DE OPERACIONES E INGENIERIA AE 12.
HOJA 1DE 3
INSTRUCTIVO DE LLENADO
ANEXO AE 12

El Licitante presentara el Programa de Erogaciones a Costo Directo Calendarizado y Cuantificado
de Utilizacion de la Mano de Obra, indicando por mes, quincena o semana segun corresponda, asi
como las Cantidades de jornadas a utilizar mediante un Diagrama de Gantt.

ENCABEZADO:

LICITACION No. Se anotard el nUmero que le corresponda.

PARA: Se anotara el nombre de la obra y el lugar donde se efectuaran
los trabajos.

GERENCIA DE: Se anotara el nombre de la Gerencia correspondiente.

FECHA DE INICIO: Se anotard la fecha en que se iniciaran los trabajos, de
acuerdo con lo solicitado en la Convocatoria de Licitacion.

FECHA DE

TERMINACION: Se anotard la fecha programada de terminacién de los
trabajos que corresponda a la fecha de inicio y al plazo de
ejecucion.

PLAZO DE EJECUCION: Se anotardn los dias naturales que durara la ejecucion de la
obra, de acuerdo con lo solicitado en la Convocatoria de
Licitacion.

HOJA DE : Se anotard en primer término el nidmero de hojay en
segundo el de las hojas empleadas por el Licitante en éste
anexo.

NOMBRE O RAZON SOCIAL

DEL LICITANTE: Se anotara el Nombre o Razdn Social completa del
Licitante.

FIRMA DEL LICITANTE: Este espacio servira para que firme el Representante Legal

del Licitante.
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ANEXO
GERENCIA DE OPERACIONES E INGENIERIA AE 12.
HOJA 2DE 3
INSTRUCTIVO DE LLENADO
COLUMNAS:
Ne°: Se anotara el numero del concepto que corresponda.

NOMBRE DE LA PARTIDA, SUBPARTIDA
O CONCEPTO: Se anotard el nombre de la(s) partida(s), subpartida (s) y/o
concepto de trabajo que corresponda.

CATEGORIA: Se anotara la(s) categoria(s) del personal que interviene en
la realizacidn de los diferentes conceptos de obra.

SALARIO REAL (DIARIO) Se anotara el Salario Real obtenido en el Anexo AE 3,segun
la categoria que corresponda.

RENGLONES:

PERIODO: Se anotara el ano, el nombre de los meses, quincenas o
semanas que correspondan, de acuerdo a las fechas de inicio y
terminacioén de la obra.

Si el Programa de Erogaciones de la Mano de Obra tuviera una duracién mayor al alcance de
este formato, se deberan agregar los médulos necesarios hasta completar la programacion

total.

CANTIDAD: Se elaborara el Programa de Mano de Obra anotando las
cantidades de jornadas a utilizar por mes, quincena o semana.

BARRA: Se elaborard el Diagrama de Gantt por los meses, quincenas o
semanas y/o la fraccién que corresponda, de acuerdo a los
trabajos por realizar.

IMPORTE. Se anotard el resultado de multiplicar la cantidad del
periodo correspondiente, por el Salario Real de la Categoria en
cuestion.

TOTAL: Se anotara el resultado de la suma de las cantidades de trabajo

propuestas por el Licitante e importes, correspondientes a cada
uno de los periodos.

IMPORTE DE ESTA

Pagina 75 de 91 ) 2023
7 Francisco
VILA



ANEXO
GERENCIA DE OPERACIONES E INGENIERIA AE 12.
HOJA 3DE 3
INSTRUCTIVO DE LLENADO
HOJA: Se anotaré la suma de los importes por periodo de cada

concepto contenido en la hoja.

IMPORTE ACUMULADO HASTA
LA HOJA ANTERIOR: Se anotara el importe acumulado por periodo hasta la hoja
anterior.

IMPORTE ACUMULADO HASTA
ESTA HOJA: Se anotard la suma del importe por periodo de esta hoja
con el importe acumulado por periodo hasta la hoja anterior.
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ANEXO
. AE 12.
GERENCIA DE OPERACIONES E INGENIERIA
HOJA 3 DE
3
MODELO DE FORMATO
< . FECHA DE INICIO:
LICITACION No.: ANEXO
MARINA PARA: )
@ FECHA DE TERMINACION: AE12
GERENCIA DE OPERACIONES E PLAZO DE EJECUCION: HOJA
INGENIERIA DE
NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL LICITANTE FIRMA DEL LICITANTE

MODELO DE FORMATO

PROGRAMA DE EROGACIONESA COSTO DIRECTO CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO DE LA MANO DE OBRA.

ANO

NOMBRE DE LA PARTIDA, o SALARIO REAL
SUBPARTIDA O CATEGORIA PERIODO 1 2

CONCEPTO (DIARIO)

n TOTAL

CANTIDAD
BARRA
IMPORTE
CANTIDAD
BARRA
IMPORTE
CANTIDAD
BARRA
IMPORTE
CANTIDAD
BARRA
IMPORTE
CANTIDAD
BARRA
IMPORTE
CANTIDAD
BARRA
IMPORTE

IMPORTE DE ESTA HOJA
IMPORTE ACUMULADO HASTA LA HOJA ANTERIOR
IMPORTE ACUMULADO HASTA ESTA HOJA
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AE 13

PROGRAMA DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO DE LA
MAQUINARIAY EQUIPO DE CONSTRUCCION.
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ANEXO
GERENCIA DE OPERACIONES E INGENIERIA AE 13

HOJA 1DE 3

INSTRUCTIVO DE LLENADO
ANEXO AE 13

El Licitante presentara el Programa de Erogaciones de la Maquinaria y Equipo de Construccion,
indicando por mes, quincena o semana segun corresponda, asi como las Cantidades de horas a
utilizar mediante un Diagrama de Gantt.

ENCABEZADO:
LICITACION No.: Se anotara el numero que le corresponda.
PARA: Se anotara el nombre de la obra y el lugar donde se efectuaran

los trabajos.

FECHA DE INICIO: Se anotara la fecha en que se iniciaran los trabajos, de acuerdo a
lo solicitado en la Convocatoria de Licitacion.

FECHA DE

TERMINACION: Se anotard la fecha programada de terminacién de los trabajos
que corresponda a la fecha de inicio y al plazo de gjecucion.

PLAZO DE EJECUCION: Se anotaran los dias naturales que durara la ejecucion de la obra,

de acuerdo con lo solicitado en la Convocatoria de Licitacion.

NOMBRE O RAZON SOCIAL

DEL LICITANTE: Se anotara el Nombre o Razdn Social completa del Licitante.

GERENCIA DE: Se anotara el nombre de la Gerencia correspondiente.

FIRMA DEL LICITANTE: Este espacio servira para que firme el Representante Legal del
Licitante.

HOJA___DE_ : Se anotard en primer término el nidmero de hoja y en segundoel

de las hojas empleadas por el Licitante en este anexo.

) 2023
Francisco
VILA

Pagina 79 de 91



ANEXO
GERENCIA DE OPERACIONES E INGENIERIA AE 13
HOJA 2DE 3
INSTRUCTIVO DE LLENADO
COLUMNAS:
N°: Se anotara el niumero del concepto que corresponda.

NOMBRE DE LA PARTIDA, SUBPARTIDA
O CONCEPTO: Se anotara el nombre de la(s) partida(s), subpartida (s) y/o
concepto de trabajo que corresponda.

MAQUINARIA Y EQUIPO

DE CONSTRUCCION: Se anotard el nombre Maquinaria y/o Equipo de
Construccion que intervendrd en la realizacion de los diferentes
conceptos de obra.

COSTO HORARIO: Se anotara el Costo Horario obtenido en el Anexo AE4,
correspondiente a la Maquinaria o Equipo de Construccion de que
se trate.

RENGLONES:
PERIODO: Se anotara el ano, el nombre de los meses, quincenas o

semanas que correspondan, de acuerdo con las fechas de inicio
y terminacién de la obra.

Si el Programa de Erogaciones de la Maquinaria o Equipo de Construccidn, tuviera una
duracién mayor al alcance de este formato, se deberan agregar los médulos necesarios hasta
completar la programacion total.

CANTIDAD: Se elaborara el Programa de Maquinaria o Equipo de

Construccion, anotando las cantidades de horas efectivas de
trabajo a utilizar por mes, quincena o semana.

BARRA: Se elaborara el Diagrama de Gantt por los meses, quincenas o
semanas y/o la fraccion que corresponda, de acuerdo con los
trabajos por realizar.

IMPORTE. Se anotard el resultado de multiplicar la cantidad del

periodo correspondiente, por el Costo Horario de la Maquinaria
o Equipo de Construccién en cuestion.

TOTAL: Se anotara el resultado de la suma de las cantidades de trabajo
propuestas por el Licitante e importes, correspondientes a cada
uno de los periodos.

IMPORTE DE ESTA

) 2023
" Francisco
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ANEXO
GERENCIA DE OPERACIONES E INGENIERIA AE 13

HOJA 3DE 3

INSTRUCTIVO DE LLENADO

HOJA: Se anotara la suma de los importes por periodo de cada
concepto contenido en la hoja.

IMPORTE ACUMULADO HASTA
LA HOJA ANTERIOR: Se anotara el importe acumulado por periodo hasta la hoja
anterior.

IMPORTE ACUMULADO HASTA

ESTA HOJA: Se anotard la suma del importe por periodo de ésta hoja
con el importe acumulado por periodo hasta la hoja anterior.

Los datos indicados en las columnas correspondientes a No., Nombre de la Partida, Subpartida
o Concepto y Maquinaria y Equipo de Construcciéon, asi como los renglones de Cantidad y
Barra, deberan ser iguales a los contenidos en el Anexo AE 2c.

) 2023
Francisco
VILA
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ANEXO
GERENCIA DE OPERACIONES E INGENIERIA AE 13.
HOJA 1 DE 1
MODELO DE FORMATO
L|C|TAC|ON NO.: FECHA DE INICIO: AN EXO
) FECHA DE TERMINACION:
MARINA @ @ PARA: PLAZO DE EJECUCION: NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL LICITANTE AE13
GERENCIA DE OPERACIONES E INGENIERIA HOJA
FIRMA DEL LICITANTE DE

M O D EL O

D E FORMATO

No NOMBRE DE LA PARTIDA, MAQUINARIA Y EQUIPO
* | SUBPARTIDA O CONCEPTO DE CONSTRUCCION

COSTO
HORARIO

PROGRAMA DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION

ANO

PERIODO

TOTAL

CANTIDAD

BARRA

IMPORTE

CANTIDAD

BARRA

IMPORTE

CANTIDAD

BARRA

IMPORTE

CANTIDAD

BARRA

IMPORTE

CANTIDAD

BARRA

IMPORTE

CANTIDAD

BARRA

IMPORTE

CANTIDAD

BARRA

IMPORTE

IMPORTE DE ESTA HOJA

IMPORTE ACUMULADO HASTA LA HOJA ANTERIOR

IMPORTE ACUMULADO HASTA ESTA HOJA
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MARINA

MARINA

Administracién del Sistema Portuario Nacional Guaymas, S.A. de C.V.
LICITACION PUBLICA NACIONAL MIXTA
LO-13-J2Z-013]2Z999-N-27-2023
CONVOCATORIA PARA “REUBICACION DE BARDA Y AMPLIACION DE VIALIDAD PARA
RECONFIGURACION DE ACCESO A LA ASIPONA GUAYMAS S.A. DE C.V. 2023"

AE 14

PROGRAMA DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO DE
LOS MATERIALES Y DE LOS EQUIPOS DE INSTALACION PERMANENTE.

) 2023,
Francisco
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ANEXO
GERENCIA DE OPERACIONES E INGENIERIA AE 14
HOJA 1DE 3
INSTRUCTIVO DE LLENADO
ANEXO AE 14

El Licitante presentara el programa de erogaciones correspondiente al Suministro de Materialesy
Equipo de Instalaciéon Permanente, indicado por mes, quincena o semana segun corresponda, asi

como las Cantidades a utilizar mediante un Diagrama de Gantt.

” Francisco
VIEA
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ANEXO
GERENCIA DE OPERACIONES E INGENIERIA AE 14
HOJA 2DE 3
INSTRUCTIVO DE LLENADO
ENCABEZADO:

LICITACION No.: Se anotara el numero que le corresponda.

PARA: Se anotara el nombre de la obra y el lugar donde se efectuaran
los trabajos.

FECHA DE INICIO: Se anotara la fecha en que se iniciaran los trabajos, de
acuerdo a lo solicitado en la Convocatoria de Licitacion.

FECHA DE

TERMINACION: Se anotara la fecha programada de terminacidon de los trabajos que
corresponda a la fecha de inicio y al plazo de ejecucion

PLAZO DE EJECUCION: Se anotaran los dias naturales que durara la ejecucién de la
obra, de acuerdo con lo solicitado en la Convocatoria de
Licitacion.

NOMBRE O RAZON SOCIAL

DEL LICITANTE: Se anotara el Nombre o Razdn Social completa del
Licitante.

FIRMA DEL LICITANTE: Este espacio servira para que firme el Representante Legal

del Licitante.

HOJA DE__ : Se anotara en primer término el ndmero de hojay en
segundo el de las hojas empleadas por el Licitante en este anexo.

GERENCIA DE: Se anotara el nombre de la Gerencia correspondiente.
COLUMNAS:

Ne°: Se anotara el numero del concepto que corresponda.

NOMBRE DE LA PARTIDA, SUBPARTIDA

O CONCEPTO: Se anotara el nombre de la(s) partida(s), subpartida (s) y/o

concepto de trabajo que corresponda.

MATERIAL Y EQUIPO DE INSTALACION
PERMANENTE: Se anotara el nombre Material y/o Equipo de Instalacion

Permanente que intervendra en la realizacion de los diferentes
conceptos de obra.

UNIDAD: Se anotara la unidad de medida del Material o Equipo de
Instalacion Permanente.

COSTO: Se anotara el Costo Unitario vigente del Material puesto en el
sitio de su utilizacion, sin .V.A, indicado en el Anexo AE 2a1 o AE
2a.2, segun corresponda =

2023
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ANEXO
GERENCIA DE OPERACIONES E INGENIERIA AE 14

HOJA 2DE 3

INSTRUCTIVO DE LLENADO
RENGLONES:

PERIODO: Se anotara el ano, el nombre de los meses, quincenas o

semanas que correspondan, de acuerdo a las fechas de inicio y
terminacion de la obra.

Si el Programa de Erogaciones de los Materiales y Equipo de Instalaciéon Permanente, tuviera
una duracién mayor al alcance de este formato, se deberdn agregar los mddulos necesarios
hasta completar la programacion total.

CANTIDAD: Se elaborara el Programa de Materiales y Equipo de

Instalacion Permanente, anotando las cantidades a utilizar por
mes, quincena o semana.

BARRA: Se elaborard el Diagrama de Gantt por los meses, quincenas o
semanas y/o la fraccién que corresponda, de acuerdo a los
trabajos por realizar.

IMPORTE. Se anotara el resultado de multiplicar la cantidad del
periodo correspondiente, por el Costo del Material o Equipo de
Instalacion Permanente en cuestion.

TOTAL: Se anotara el resultado de la suma de las cantidades de trabajo
propuestas por el Licitante e importes, correspondientes a cada
uno de los periodos.

IMPORTE DE ESTA

HOJA: Se anotard la suma de los importes por periodo de cada
concepto contenido en la hoja.

IMPORTE ACUMULADO HASTA
LA HOJA ANTERIOR: Se anotara el importe acumulado por periodo hasta lahoja
anterior.

IMPORTE ACUMULADO HASTA

ESTA HOJA: Se anotara la suma del importe por periodo de ésta hoja
con el importe acumulado por periodo hasta la hoja anterior.

) 2023,
Francisco
VIEA
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ANEXO
GERENCIA DE OPERACIONES E INGENIERIA AE 14.
HOJA 1 DE 1
MODELO DE FORMATO
LICITACION No: FECHA DE INICIO: ANEXO
MARINA @ PARA: FECHA DE TERMINACION: NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL LICITANTE AE14

PLAZO DE EJECUCION:

HOJA
GERENCIA DE OPERACIONES E
INGENIERIA FIRMA DEL LICITANTE DE

M O D E L O D E F O RMATO

PROGRAMA DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO DE LOS
MATERIALES Y DE LOS EQUIPOS DE INSTALACION PERMANENTE

NOMBRE DE LA PARTIDA,

No. MATERIAL Y EQUIPO DE ANO

SUBPARTIDA O CONCEPTO NSTALACION PERMANENTE UNIDAD [COSTO PERIODO

1 2 n TOTAL

CANTIDAD

BARRA

IMPORTE

CANTIDAD

BARRA

IMPORTE

CANTIDAD

BARRA

IMPORTE

CANTIDAD

BARRA

IMPORTE

IMPORTE DE ESTA HOJA

IMPORTE ACUMULADO HASTA LA HOJA ANTERIOR

IMPORTE ACUMULADO HASTA ESTA HOJA
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MARINA

Administracién del Sistema Portuario Nacional Guaymas, S.A. de C.V.
LICITACION PUBLICA NACIONAL MIXTA
LO-13-J2Z-013J2Z999-N-27-2023
CONVOCATORIA PARA “REUBICACION DE BARDA Y AMPLIACION DE VIALIDAD PARA
RECONFIGURACION DE ACCESO A LA ASIPONA GUAYMAS S.A. DE C.V. 2023"

AE 15

PROGRAMA DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO DE
UTILIZACION DEL PERSONAL PROFESIONAL TECNICO, ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO
ENCARGADO DE LA DIRECCION, ADMINISTRACION Y EJECUCION DE LOS TRABAJOS.

) 2023
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ANEXO
GERENCIA DE OPERACIONES E INGENIERIA AE 15
HOJA 1DE 3
INSTRUCTIVO DE LLENADO
ANEXO AE 15

El Licitante presentara el Programa de Erogaciones Calendarizado y Cuantificado de Utilizacion del

Personal Profesional Técnico, Administrativo de Servicio Encargado de la Direccidon, Administracion

y ejecucion de los Trabajos, indicado por mes, quincena o semana segun corresponda, asi como las

Cantidades a utilizar mediante un Diagrama de Gantt.

LICITACION No.:

PARA:

FECHA DE INICIO:

FECHA DE
TERMINACION:

PLAZO DE EJECUCION:

GERENCIA DE:

ENCABEZADO:

Se anotara el numero que le corresponda.

Se anotara el nombre de la obra y el lugar donde se efectuaran
los trabajos.

Se anotara la fecha en que se iniciaran los trabajos, de
acuerdo a lo solicitado en la Convocatoria de Licitaciéon

Se anotara la fecha programada de terminacién de los
trabajos que corresponda a la fecha de inicio y al plazo de ejecucion.

Se anotaran los dias naturales que durara la ejecucién de la
obra, de acuerdo a lo solicitado en la Convocatoria de Licitacion.

Se anotara el nombre de la Gerencia correspondiente.

NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL

LICITANTE:

FIRMA DEL LICITANTE:

HOJA DE_

No.:

CATEGORIA:

PERIODO:
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Se anotard el Nombre o Razén Social completa del Licitante.

Este espacio servira para que firme el Representante Legal
del Licitante.

Se anotara en primer término el nUmero de hojay en
segundo el de las hojas empleadas por el Licitante en este anexo.

COLUMNAS:

Se anotara el numero progresivo que le corresponda a la
categoria programada.

Se escribira la categoria del personal de la Direccidn,
Supervisidon o Administraciéon correspondiente.

RENGLONES:

Se anotara el ano, el nombre de los meses, quincenas o
semanas que correspondan, de acuerdo a las fechas ge in:‘u%io y
terminacién de la obra.

2023
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ANEXO
GERENCIA DE OPERACIONES E INGENIERIA AE 15
HOJA 1DE 3
INSTRUCTIVO DE LLENADO

Si el programa de utilizacion del personal profesional técnico, administrativo o de Obra, tuviera
una duraciéon mayor al alcance de este formato, se debera agregar los mdédulos necesarios

hasta completar la programacion total.

CANTIDAD: Se elaborara el programa del personal técnico
administrativo o de Obra, anotando las cantidades a utilizar por
mes, quincena o semana.

BARRA: Se elaborara el Diagrama de Gantt por los meses, quincenas o
semanas y/o la fraccién que corresponda, de acuerdo a los
trabajos por realizar.

IMPORTE.: Se anotara el Costo del personal profesional técnico

administrativo o de Obra, del periodo correspondiente,
congruente a lo considerado por el Licitante en el Anexo AES.

TOTAL: Se anotara el resultado de la suma de las cantidades de trabajo
propuestas por el Licitante e importes, correspondientes a cada
uno de los periodos.

IMPORTE DE ESTA
HOJA: Se anotara la suma de los importes por periodo de cada
concepto contenido en la hoja.

IMPORTE ACUMULADO HASTA
LA HOJA ANTERIOR: Se anotard el importe acumulado por periodo hasta la hoja
anterior.

IMPORTE ACUMULADO HASTA

ESTA HOJA: Se anotard la suma del importe por periodo de esta hoja
con el importe acumulado por periodo hasta la hoja anterior.

La suma de la columna total de todas las hojas empleadas debera ser igual al importe
obtenido por Honorarios, Sueldos y Prestaciones de la Administracién de Oficina de Campo,
en el Anexo AES.

) 2023
Francisco
VILEA

Pagina 89 de 91



ANEXO
GERENCIA DE OPERACIONES E INGENIERIA AE 15
HOJA 1 DE 1
MODELO DE FORMATO
LICITACION No.: FECHA DE INICIO: ANEXO
MARINA @ PARA: FECHA DE TERMINACION: NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL LICITANTE AE15

GERENCIA DE OPERACIONES E
INGENIERIA

PLAZO DE EJECUCION:

FIRMA DEL LICITANTE

HOJA

INSTRUCTIVO DE LLENADO

No CATEGORIA PERIODO

TOTAL

CANTIDAD

BARRA

IMPORTE

CANTIDAD

BARRA

IMPORTE

CANTIDAD

BARRA

IMPORTE

CANTIDAD

BARRA

IMPORTE

CANTIDAD

BARRA

IMPORTE

CANTIDAD

BARRA

IMPORTE

IMPORTE DE ESTA HOJA

IMPORTE ACUMULADO HASTA LA HOJA ANTERIOR

IMPORTE ACUMULADO HASTA ESTA HOJA
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